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0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1.1 Adresseliste:

Bygherre:   Herlev Kommune
   Rådhuset
   Herlev Bygade 90
   2730 Herlev

Arkitekt – byggeledelse  Herlev Kommune
og fagtilsyn   Center for Ejendomme og Intern Service
   Herlev Bygade 90
   2730 Herlev
   Att.: Ark. Henrik Albretsen
   Mob.  44 52 64 11
   Mail: henrik.albretsen@herlev.dk

Ingeniør – Konstruktioner / El/ VVS Rådgivende ingeniørfirma A/S
Og fagtilsyn    Jørgen Nielsen
   Lille Kongensgade 34

1074 København K
Konstruktioner:
Att. Ing. Peter Hermansen

   Mob. 51518885
VVS / Ventilation:
Att.: Bo Hviid Pejtersen
Mob. 20601204

   EL:
   Att.: Kasper Jørgensen
   Mob.: 20601207

0.1.2 Projekt

Bygningen er beliggende Krogestykket 33, 2730 Herlev.

Projektet omfatter om- og tilbygning af en del af Kildegårdskolen Øst som er opført ca.
1963.
Ombygningen er primært funktionsbestemt og omhandler en ny indskolings på ca.
480m2- heraf ca 140 m2 nybygning-   nye toiletgrupper og etablering af nye fællesrum
til hjembaser.

0.1.3 Udbudsform
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Arbejderne udbydes i fagentreprise for alle fag.

0.1.4 Udbudsmaterialet
Udbudets bestanddele fremgår af udbudsbrevet.med tilhørende bilag.
AB 92 er gældende for udbudet.

0.1.5 Besigtigelse af ejendommen

Udbudsmaterialet udsendes på udbud.dk i uge 43
I udbudsbrevet er der anført tidspunkter for  gennemgang/besigtigelse for de enkelte
fagentrepriser.

Yderligere besigtigelse kan aftales med Ark. Henrik Albretsen / Center for Ejendomme

0.1.6 A contobegæringer og fakturaer.

Acontobegæringer og fakturaer skal være byggeledelsen i hænde senest den 2. i hver
måned.
Aftale om ekstraydelser skal ske skriftligt via aftaleseddel udfærdiget af byggeledelsen.
Fremsendelse af faktura på ekstra ydelser kan først ske når ydelsen er afsluttet.
Faktura skal fremsendes elektronisk på EAN 5798008768248

0.1.7 Forandringer  i  entreprisen
 Bygherren forbeholder sig ret til at ændre entreprisen  med  op  til  30 % og til
 helt at forkaste tilbuddet.

0.1.8 Entreprenørens  tilbud
 Entreprenøren  skal  vedstå  sit  tilbud i 20 arbejdsdage. ( AB 92 )

0.1.9 Bygherrens  sikkerhedsstillelse
Bygherren  stiller  ikke  sikkerhed.

0.1.10 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

For entrepriser over 200.000,- kr. stiller entreprenøren en garanti på 15 % af
entreprisesummen i henhold til AB 92.
For entrepriser over 200.000,- kr. udfærdiges en kontrakt som sendes til entreprenøren
i to eksemplarer. Kontrakten underskrives af entreprenøren og returneres inden 5 dage
til Herlev Kommune sammen med garantien.
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Arbejdet kan ikke sættes i gang før Herlev Kommune har modtaget garantien og
kontrakten.
Kun bankgarantier og garantier fra kautionsselskaber er gældende.
”Erklæring om gæld til det offentlige” skal vedlægges tilbuddet i underskrevet stand.

0.1.11 Leverancer og arbejdsbeskrivelser

Gældende for alle arbejder og leverancer er AB 92.
Ansvaret for sundhed og sikkerhed overdrages til tømrerentreprenøren.

0.1.12 Tidsfrister

Detailleret tidsplan  udarbejdes i samarbejde med entreprenørerne.
Nærværende tidsplan skal nøje overholdes.

0.1.13 Almindelige dokumenter

Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med alle indenfor området gældende
love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, vejledninger og branchenormer mv.
vedrørende arbejdets tekniske og fysiske gennemførelse.

0.1.14 Tilbudslister

Tilbudslister skal udføres i sin helhed.

0.2 BYGGEPLADS

0.2.1 Opstilling af  sanitets- og  skurvogne.

Det påhviler tømrerentreprenøren at opstille og vedligeholde
mandskabsskure i nødvendigt omfang – i.h.t. gældende love og
bestemmelser. Der regnes med ca. 12  m/k.

Opstilling kan ske på en del af den asfalterede legeplads øst for bygningerne.
 ( fremgår af tegning Ø 105 – Byggeplads – rydningsarbejder )
Opstilling af affaldscontainere kan ske på ovennævnte plads.

0.2.2 Byggemøder / sikkerhedsmøder
Der afholdes byggemøde 1 gang ugentligt, samt sikkerhedsmøde1 gang hver 2. uge i
forbindelse med byggemøde.

0.2.3 Adgang til byggepladsen
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Skal ske i.h.t. byggepladsplanen; Tegning nr. Ø 105.

0.2.4 Indretning af byggepladsen

Entreprenøren skal følge de hovedretningslinier, der er nedfældet i
byggepladsplanen.
Intet areal må disponeres anderledes end det er angivet på bygge-
pladsplanen.

Det skal godtgøres at eventuelle særlige forholdsregler overfor elever er overholdt.

0.2.5 Oprydning og renholdelse

Håndtering af byggeaffald, herunder evt. PCB, asbest, bly m.v. skal følge
affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 fra 18.dec. 2012,  hvilket medfører at hver enkelt
fagentreprenør skal:

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen skal ske senest 2 uger før
byggearbejdet påbegyndes.

Bygherre – Herlev Kommune – har foretaget en screening for PCB, asbest m.v som har
resulteret i følgende :

XXXXXXXXX

Alle udgifter som følge af lovmæssige påbud samt i henhold til Herlev Kommunes
forskrifter vedrørende håndtering, sortering, aflevering m.v. af affald skal være
indeholdt i tilbudet.

Hver enkelt entreprenør skal dagligt fjerne eget og eventuelle underentreprenørers
affald fra adgangsveje, bygninger, arbejdssteder m.v.

Affaldet skal fjernes på en måde, der forhindrer gener af støj og støv.
Affaldet skal henlægges i de opstillede affaldscontainere.

Slutrengøring før aflevering påhviler malerentreprenøren.

0.2.6 Vagt og hegn

Bevogtning af byggepladsen er bygherren uvedkommende.

0.2.7 Hjælpemateriel og stilladser
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Alt hjælpemateriel til entreprisens gennemførelse påhviler det den enkelte entreprenør
at indkalkulere i tilbudet.

0.2.8 Målsætning

Al afsætning af mål i forbindelse med en entreprisens gennemførelse påhviler den
enkelte entreprenør.

Alle opgivne mål skal kontrolleres på stedet.
Manglende mål søges oplyst gennem tilsynet.

Det udleverede tegningsmateriale er udarbejdet på grundlag af eksisterende og
tilgængeligt materiale.
Der kan forekomme afvigelser i forhold til de faktiske forhold som entreprenøren er
pligtig til at orientere sig om.

0.2.9 El til byggepladsbrug

Se under el-entreprisen

0.2.10 Varmt arbejde

Forekommer der på byggepladsen varmt arbejde skal dette udføres i henhold til
Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brandteknisk Institut.

0.2.11 Jordbundsundersøgelser

Der vil blive foretaget jordbundsundersøgelser, rapport vil blive tilsendt de udførende
entreprenører.

0.2.12 Sikkerhedsbestemmelser

. Herlev Kommune har til opgave at koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed.

Som koordinator vil vi arbejde på at skabe rammerne for en sikker arbejdsplads.
Planen for sikkerhed og sundhed beskriver hvordan byggepladsen skal etableres og
indrettes, og hvordan arbejdet på pladsen skal foregå.
Planens formå er at sikre alle et godt arbejdsmiljø.

Planen vil bestå af en organisationsplan, byggepladstegning, en beskrivelse af hvor på
pladsen der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere, samt en beskrivelse af de
sikkerhedsforanstaltninger der skal etableres.
Planen gør også rede for  hvem der kontrollerer at planen bliver overholdt ajourført
undervejs i byggeperioden
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0.3 KVALITETSSIKRING

Byggeriet kvalitetssikres i overensstemmelse med By- og Boligministeriets
bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder og
vejledning af maj 2001.

Alle materialer skal indkøbes med 5 års leverandørgaranti, jf. byggestyrelsens seneste
cirkulære.

Den entreprenør, der får arbejdet overdraget, skal straks fremsende sin KS-håndbog til
byggeledelsen.

Byggeledelsen udfører sagskort omfattende en kort oversigt over de i byggeprocessen
involverede virksomheder og nøglemedarbejdere.

Entreprenøren udarbejder kvalitetsplan (Den sagspecifikke KS-håndbog), der
forelægges byggeledelsen til godkendelse.

Entreprenøren udarbejder kontrolplan, idet kontrollen skal være jævnt fordelt over hele
byggeriet, dog med særlig vægt på 1. gangs produktion. Kontrolplaner skal godkendes
af byggeledelsen.

Byggeledelsen skal have adgang til at se alt kontroldokumentationsmateriale.

Entreprenøren fremkommer med forslag til skemaer og formularer der kan anvendes i
forbindelse med kontrollen.

Al originaldokumentation, herunder følgesedler, indsættes i kontrolmappen, som
opbevares på byggepladsen.
Al dokumentation opbevares af entreprenøren, indtil 5 års eftersyn er gennemført.

Entreprenøren skal som kontraktholder sikre sig, at underentreprenørers arbejde og
leverancer udgøres efter fuldstændige og virkende KS-systemer, der opfylder
bestemmelserne i udbudsmaterialet.

Bygherrens tilsyn er en overordnet  kontrol af, at underentreprisen kvalitetssikres
korrekt.

Såfremt projektgennemgang måtte resultere i anvendelse af andre
konstruktionsprincipper, detaljer eller anvendelse af andre materialer forbeholder
bygherren sig godtgørelse fra entreprenøren for opnåede besparelser ved arbejdets
udførelse.
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Byggeledelsen indkalder til projektgennemgangsmøde. Inden dette møde skal
entreprenøren have udført projektgranskning og herunder have vurderet anvendelsen af
sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse.

Værkstedstegninger, såsom elementtegninger og lignende, fremsendes til tilsynets
kontrol. Denne kontrol ændrer ikke ved, at det er entreprenørens ansvar og at
udbudsmaterialet/projektmaterialet er opfattet korrekt.

Hvor der i udbudsmaterialet er krævet materialegarantier, som ikke er omfattet af
DIF- eller DS-anerkendt kontrolordninger, skal entreprenøren fremskaffe prøveattest
for leverancen fra et anerkendt dansk prøveinstitut.

Fejl og mangler skal afhjælpes løbende. Specielt skal sådanne fejl og mangler, der vil
blive dækket af efterfølgende arbejder, afhjælpes, inden disse arbejder påbegyndes.

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning dog senest ved afleveringsforretning levere
drift- og vedligeholdelsesinstruktion, der indgår i entreprisen:

· navn og adresse på leverandør eller underentreprenører
· materialespecifikation
· vedligeholdelsesinterval
· drift, vedligeholdelse og reparation
· rengøringsmetode og -midler
· fremgangsmåde ved evt. udskiftning

Der afholdes fælles opstartmøde efter accept.

Alle udgifter vedrørende ovennævnte skal være indeholdt i tilbudet.


