

Rebild Kommune

Cykelstrækninger i Rebild Kommune, Nibevej

Rettelsesbrev nr. 1

Projekt nr.: 221991
Dokument nr.: 1228777303
Version 1
Revision

Udarbejdet af MAK
Kontrolleret af MFB
Godkendt af MAK

Rettelsesbrev nr. 1

Spørgsmål 1:

Er der ændringer i udbudsmaterialet i forhold til det som vi afgav bud på den 18. marts.

Svar:

Rettelser fra rettelsesblad 1, dateret d. 12. marts 2020 er indarbejdet.

Derudover er der delaflevering fjernet, og afleveringsdato flyttet.

Der lavet flg. tilføjelser/ændringer i udbudsmaterialet ifm genudbud:

1) i SAB Styring og samarbejde:

I pkt. 1.2.1 er flg. tilføjet

- at Nordjyllands Museum skal overvåge muldafrømningen i cykelstiens fulde længde.

2) i SAB Jordarbejder:

I pkt. 3.3.1 er flg. tilføjet

- Nordjyllands Museum skal have mulighed for at overvåge udgravningen, og derfor skal afgrøningen foregå i 2-3 etaper.

Der tilføjes yderligere til pkt. 3.3.1:

Det er Nordjyllands Museum der bestemmer antal etaper muldafrømninger. Umiddelbart efter kontraktindgåelse skal entreprenøren forvente at drøfte tidsplan med Nordjyllands Museum.

Nordjyllands Museum har reserveret ugerne 19,20 og 21 til overvågning af første etape, hvor entreprenøren skal afgrømme muld iht. retningslinjer udstukket af Nordjyllands Museum

De efterfølgende aførørninger skal aftales i god mellem entreprenøren og Nordjyllands Museum – min. 5 uger før det forventes Nordjyllands Museum skal overvåge en strækning.

I SAB Afmærkningsmateriel tilføjes flg.:

Pkt. 11.1 skal omfatte, at nye standere leveres med bundplade og flaps.

Rettelsesbrev slut.

Med venlig hilsen

Maiken Kristensen, Niras