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Rettelsesbrev nr. 1 
 

 

Spørgsmål 1:  

Er der ændringer i udbudsmaterialet i forhold til det som vi afgav bud på den 18. 
marts. 

Svar:  

Rettelser fra rettelsesblad 1, dateret d. 12. marts 2020 er indarbejdet. 

Derudover er er delaflevering fjernet, og afleveringsdato flyttet. 

 

Der lavet flg. tilføjelser/ændringer i udbudsmaterialet ifm genudbud: 

1) i SAB Styring og samarbejde: 
 

I pkt. 1.2.1 er flg. tilføjet 
- at Nordjyllands Museum skal overvåge muldafrømningen i cykelstiens ful-

de længde.   
 

2) i SAB Jordarbejder: 
 

I pkt. 3.3.1 er flg. tilføjet 
- Nordjyllands Museum skal have mulighed for at overvåge udgravningen, 

og derfor skal afrømningen foregå i 2-3 etaper.   
 
Der tilføjes yderligere til pkt. 3.3.1: 
Det er Nordjyllands Museum der bestemmer antal etaper muldafrømninger.  
Umiddelbart efter kontraktindgåelse skal entreprenøren forvente at drøfte 
tidsplan med Nordjyllands Museum. 
Nordjyllands Museum har reserveret ugerne 19,20 og 21 til overvågning af 
første etape, hvor entreprenøren skal afrømme muld iht. retningslinjer ud-
stukket af Nordjyllands Museum 
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De efterfølgende afrømninger skal aftales i god mellem entreprenøren og 
Nordjyllands Museum – min. 5 uger før det forventes Nordjyllands Museum 
skal overvåge en strækning. 
 

I SAB Afmærkningsmateriel tilføjes flg.: 
 
Pkt. 11.1 skal omfatte, at nye standere leveres med bundplade og flaps. 
 
 
Rettelsesbrev slut. 

 

Med venlig hilsen 

Maiken Kristensen, Niras 


