



Vandforsyning
Ref. HERHA
Den 9. oktober 2020

Spørgsmål og svar vedr. metodeudvikling til pesticidanalyser i grund/drikkevand

Senest opdateret: 09-10-2020 kl. 15:00

Spørgsmål og svar:

- 1. Opgavebeskrivelse pkt. 1.6: Det er en meget kort tidsfrist, er det mulighed for at denne forlænges? Evt. forskellig tidsfrist på hver delaftale?**
 - Miljøstyrelsen er bevist omkring denne problemstilling, men grundet budgetårets afslutning ved årets udgang, er der ingen mulighed for at forlænge projektperioden, og projektet skal være tilendebragt d. 31. december 2020. Et udkast til endelig afrapportering skal foreligge d. 31. december 2020.
 - Mht. påbegyndelse d. 2. november, er aktivitet såsom bestilling af analytiske standarder at betragte som at projektet er påbegyndt, og dermed bør startdatoen ikke være en udfordring.
- 2. Bilag 4: I listen er der angivet en forventet leveringstid på standardstoffer. For en lang række af stoffer er denne ukendt. Forlænges tidsfristen for opgaveudførelsen, hvis leveringstiden er mere end 2 uger?**
 - Grundet nødvendigheden af at projektet afsluttes d. 31. december 2020 (se svar sp. 1), er dette ikke en mulighed.
- 3. Kontrakt: Hvordan håndteres en situation, hvor det ikke er teknisk muligt, at levere metoder til alle tilbudte stoffer?**
 - I bilag 1, afsnit 1,2 – opgavens indhold er specificeret, at "Såfremt at metoden ikke kan leve op til en eller flere af kravene, skal den leve op til kravet om at være "Best Available Technic" (BAT). Dvs. at såfremt at der ikke kan opnås metoder af den efterspurgte kvalitet, er opgaven stadig løst, såfremt at det kan argumenteres at den er BAT.
 - I det tilfælde hvor der er indgået kontrakt, og det senere viser sig, at det slet ikke er muligt at udvikle en metode for et specifikt stof, behandles situationen efter kontraktens afsnit 22 – misligholdelse mht. mangel ved leverandørens ydelse.
- 4. Opgaveudførelse: Hvordan håndteres en situation, hvor laboratoriet i kontraktperioden konkluderer, at en metode kræver mere tid end angivet i kontrakten, da den er meget teknisk udfordrende, men dog stadig muligt at udvikle over en længere periode?**

- Såfremt at der ikke kan fremlægges et metodeudkast for et specifikt stof d. 31. december 2020, vil situationen blive behandlet efter kontraktens afsnit 22.