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AB 18 Entreprisekontrakt 

1   Parter 

Mellem 

 

Rebild Kommune 

Center Plan, Byg og Vej  

Hobrovej 110 

9530 Støvring 

 

CVR. 29 18 94 63 

Att: Rasmus Theilgaard Beck 

 

og 

  

(herefter: Entreprenøren)  

er indgået nærværende entreprisekontrakt.  

2 Opgaven (Projektet) 

Etablering af signal i krydset på Hobrovej, Nibevej samt Buderupholmvej. 

Entreprisekontrakten omfatter samtlige nødvendige arbejder for udførelse af projektet, der bl.a. omfatter 

følgende arbejder:  

› Styrede underboringer  

› Ledningsarbejder 

› Signalarbejder 

 

Opgaven skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de offentligretlige regler, forskrifter, anvis-

ninger etc., der er gældende på tidspunktet for Bygherrens modtagelse af Entreprenørens tilbud. 

3   Kontraktgrundlag 

For kontrakten gælder følgende skriftlige grundlag.  

1. Entreprisekontrakten. 
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2. Brevveksling, mødereferater og andet materiale, der er indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller 

præciseringer af udbuds- og tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. 

3. Entreprenørens tilbud inkl. entreprenørens eventuelle forbehold. 

4. Brevveksling, mødereferater og andet materiale, der er indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller 

præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet men tidligere end tilbuddet. 

5. Bygherres udbudsmateriale. 

6. AB 18  

Såfremt der måtte vise sig uoverensstemmelser i dokumenternes angivelser, har dokumenterne rangor-

den iht. det ovenfor angivne. Det bemærkes, at et lavere rangerende dokument kan supplere et højere 

rangerende dokument.  

4 Aftaleberettigede 

A. Aftaleberettigede: 

Bygherre er repræsenteret ved projektleder Rasmus Theilgaard Beck. Forhandling efter AB 18 § 64, stk. 

1 hhv. stk. 2 varetages af nævnte personer på vegne af Bygherre, jf. AB 18 § 64 stk. 3. 

Entreprenøren er repræsenteret ved projektleder [indsæt navn] og ledelsesrepræsentant [indsæt navn]. 

Forhandling efter AB 18 § 64 stk. 1 hhv. stk. 2 varetages af nævnte personer på vegne af Entreprenøren, 

jf. AB 18 § 64 stk. 3. Endvidere er de anførte fuldmagtshavere i forhold vedr. entreprisens udførelse, her-

under indgåelse af aftaler vedr. evt. ekstraarbejder, jf. AB 18 § 29. 

5 Underentreprenører/underleverandører 

Entreprenørens antagelse af underentreprenører/underleverandører til varetagelse af ydelser omfattet af 

kontrakten forudsætter Bygherrens godkendelse heraf. Bygherren kan alene nægte godkendelse af en 

underentreprenør/underleverandør med en saglig begrundelse. 

Entreprenøren er forpligtet til at oplyse Bygherren herom, såfremt underentreprenører/underleverandører 

antages til at varetage ydelser omfattet af nærværende kontrakt. Når Entreprenøren oplyser Bygherren 

om antagelse af underentreprenører (underleverandører) for varetagelse af ydelser omfattet af nærvæ-

rende kontrakt, skal oplysning herom suppleres med angivelse af navn (firmanavn), kontaktoplysninger 

(mailadresse eller telefonnummer) samt repræsentant, der har ret til at forpligte underentreprenøren i 

juridisk forstand. 

Entreprenørens aftaler med underentreprenører/underleverandører skal indgås på samme vilkår som 

denne kontrakt med bilag.  
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Entreprenøren skal ved anmodning om anvendelse af underentreprenør fremsende dokumentation for, at 

underentreprenøren/underleverandøren har anerkendt, at bestemmelserne i AB 18 § 8 gælder for under-

entreprenøren/underleverandøren samt de, som underentreprenøren/underleverandøren måtte overlade 

arbejde til. Bygherren er således berettiget til at gøre mangelkrav gældende direkte mod underentrepre-

nøren/underleverandøren, jf. AB 18 § 8, stk. 3, 3. pkt.  

Underentreprenører godkendt af Bygherren kan kun udskiftes, hvis de nye underentreprenører som mini-

mum har samme kompetencer og forpligtelser som de oprindeligt godkendte. 

6 Entreprisesum 

Bygherren forpligter sig til at betale Entreprenøren følgende beløb for entreprisens kontraktmæssige ud-

førelse: 

Tilbudssum (ekskl. moms og ekskl eventuelle tillægsarbejder.)        <<BELØB>> 

Evt. fradrag eller tillæg                <<BELØB>> 

Entreprisesum ekskl. moms                      <<BELØB>> 

 

skriver kroner: [beløb i ord] 00/100  

 

For regulering i overensstemmelse med AB 18 § 24 gælder enhedspriser angivet i tilbudslisten, jf. Entre-

prenørens tilbud. 

Den ovenfor angivne entreprisesum, optionspriser, kontraktoptionspriser og enhedspriser er fast i fast-

prisperioden (12 måneder fra tilbudsdagen). For den del af arbejdet, der udføres efter udløb af fastpris-

perioden, reguleres prisen efter nedenstående indeks. 

Der er aftalt indeksering iht. følgende indeks: 

Byggeomkostningsindeks for anlæg 

7   Sikkerhedsstillelse 

Ved kontraktens underskrivelse overdrager Entreprenøren til Bygherren en sikkerhedsstillelse lydende på 

15 % af entreprisesummen ekskl. moms, svarende til DKK [beløb] skriver: [beløb i ord]. 

Sikkerheden skal stilles i henhold til Bilag 1 og 2. 

Der henvises i øvrigt til AB 18 § 9. 

Bygherren stiller ikke sikkerhed, jf. AB 18 § 10.  
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8 Forsikring 

Bygherren tegner ikke forsikring, jf. AB 18 § 11 stk. 2. 

Entreprenøren tegner sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Entreprenørens erhvervs- og 

produktansvarsforsikring skal have en dækningssum på 10.000.000 DKK ekskl. moms, der skal dække 

både tings-/formueskade samt personskade.  

9 Tidsplan, tidsfrister og forsinkelse 

Arbejdet udføres med nedenstående terminer: 

Idriftssættelse: 12.08.2022 

Aflevering: 23.09.2022 

A. Dagbod ved manglende overholdelse af idriftssættelses- og afleveringstermin: 

Entreprenøren ifalder en dagbod på 5.000 DKK ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsdag, afleveringen er 

forsinket.  

10   Betaling og fakturering 

A. Betaling 

Entreprisesummen betales på baggrund af én månedlig a conto-begæring fra Entreprenøren med opgø-

relse af arbejdernes faktiske stade.  

Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage fra modtagelse af korrekt faktura. Betalingsfristen gælder 

også for Entreprenørens slutopgørelse. 

B. Fakturering 

Faktura til Bygherren skal sendes elektronisk ved anvendelse af følgende EAN nr.: [EAN] 

Fakturakopi sendes samtidig til Bygherrens rådgiver for anvisning. 

Der henvises i øvrigt til AB 18 med præciseringer § 36. 

C. Forlodsbetalinger 

Forlodsbetalinger iht. AB 18 § 36, stk. 2, jf. bilag 3, kan alene ske mod fuld sikkerhedsstillelse inkl. 

moms.  
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11   Øvrige forpligtelser 

A. Tavshedspligt. 

Det er alene Bygherren, der må udtale sig til offentligheden om forhold med relation til opgaven. Hvis En-

treprenøren undtagelsesvis har behov for at udtale sig til offentligheden, skal udtalelserne forinden afta-

les med Bygherren. 

Entreprenøren, underentreprenører og ansatte skal iagttage ubetinget tavshedspligt over for uvedkom-

mende vedrørende forhold, som kommer Entreprenøren, underentreprenører og ansatte til kundskab i 

forbindelse med den konkrete opgave. 

Entreprenøren, underentreprenører og ansatte må under udførelsen ikke offentliggøre hele eller dele af 

projektet uden forudgående skriftlig godkendelse fra Bygherren. 

Entreprenøren, underentreprenører og ansatte skal videreformidle alle henvendelser fra pressen til Byg-

herren. 

Overtræder Entreprenøren, underentreprenører og/eller deres ansatte nærværende bestemmelse, vil det 

være misligholdelse. Grov eller gentagen overtrædelse udgør væsentlig misligholdelse.  

Efter aflevering af arbejderne må Entreprenøren anvende projektet som reference i forbindelse med mar-

kedsføring og tilbudsgivning. 

Entreprenørens forpligtelser efter dette afsnit er tidsubegrænsede. 

B. Persondata 

Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at Entreprenøren selv og dennes underentreprenører / -rådgivere 

og leverandører håndterer persondata modtaget i forbindelse med opgaveløsningen i overensstemmelse 

med persondatalovgivningen. Entreprenøren og dennes underentreprenører / -rådgivere og leverandører 

skal endvidere håndtere data modtaget i forbindelse opgaveløsningen på en betryggende måde, så de 

ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller forvanskes. 

12   Opsigelse 

Bygherre har adgang til opsigelse af nærværende entreprisekontrakt som angivet nedenfor. 

A.  Efter projektgennemgang 

Bygherren er berettiget til at opsige Aftalen, hvis Entreprenøren ved afslutningen af projektgennemgan-

gen i henhold til AB 18 § 19 har varslet krav om tidsfristforlængelse på 30 dage eller mere og/eller krav 

om ekstraarbejder, der svarer til 5 procent af entreprisesummen eller mere. Opsiger Bygherren aftalen, 

opgøres Entreprenøren krav i henhold til det udførte arbejde, uden at Entreprenøren kan rejse krav om 

erstatning eller godtgørelse. 
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B. Tilsidesættelse af udbudsreglerne 

Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, 

EU-Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol beslutter eller afsiger kendelse om, at udbuds-

reglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af kontrakten med det 

resultat, at kontrakten annulleres/erklæres for uden virkning, er Bygherren berettiget til at opsige kon-

trakten med 5 arbejdsdages skriftligt varsel. Bygherrens ret til at opsige kontrakten i forbindelse med til-

sidesættelse af udbudsreglerne gælder også, hvor en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Opsiger 

Bygherren aftalen, opgøres Entreprenørens krav i henhold til det udførte og leverede arbejde, uden at 

Entreprenøren kan rejse krav om erstatning eller godtgørelse. 

13   Underskrifter 

[By], d.  Støvring,  d. 

   

   

[Entreprenør] 

[Underskrift - tegningsberettiget] 

 Rebild Kommune 

[Underskrift - tegningsberettiget] 
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14 Kontraktbilag 

Nr. Navn Dato Revisionsdato 

1 Entreprenørgaranti – AB 18 dd.mm.åååå  

2 Forudbetalingsgaranti – AB 18 dd.mm.åååå  

3 AB 18   
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Bilag 1 

Entreprenørgaranti i medfør af AB 18 § 9.  

 

På foranledning af:  

[Entreprenørens navn] 
[Adresse] 
 

(herefter kaldet entreprenøren) 

indestår [Garant] herved over for:  

[Bygherren] 
[Adresse] 

(herefter kaldet bygherren) 

 

Som garant for betaling af indtil i alt DKK [beløb i tal] skriver danske kroner [beløb i bogstaver] 

Som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt af: 
[dato] 

Omfattende udførelse af: [projektet] 

 

Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af 
dennes forpligtelser.  

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprise-

summen eller dele deraf til entreprenøren. Hvis bygherren trods kendskab til væsentlige mangler ved ud-
betaling af entreprisesum har undladt tilbagehold for manglerne, bortfalder garantikrav vedrørende 
manglerne dog i det omfang, de kunne være dækket ved sædvanligt tilbagehold. 

1. Udbetaling i henhold til garantien 

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 18 § 9, stk. 11, 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget 
af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 

Det krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 
medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har anmo-
det om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. AB 

18 § 67. 
 
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen, jf. AB 18 § 67, stk. 9. 

Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. 

2. Garantiens nedskrivning 

Når aflevering har fundet sted, jf. AB 18 § 45, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. AB 
18 § 9, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler og givet skriftlig meddelelse til garanten derom. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er 
afhjulpet. I det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen, skal garantien på 10 % be-

regnes af entreprisesummen med tillæg eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, og bygherren skal 
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i så fald snarest muligt efter afleveringen sende afleveringsprotokollen til [Garanten] med meddelelse om 
nedskrivningens størrelse. 

 
1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien fra 10 % til 2 %, jf. AB 18 § 9, stk. 5. Dette gæl-
der dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig 
meddelelse til garanten derom. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet.  
 
Bygherren skal snarest muligt efter afhjælpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjælpning 

er gennemført. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, sker nedskrivningen, for så vidt angår de 
udskudte arbejder, efter at de er afleveret, jf. AB 18 § 9, stk. 9. 
 

Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 
etape, jf. AB 18 § 9, stk. 10. 
 
Hvis parterne har aftalt APP Driftskrav, og målingen udskydes som følge af for sen aflevering af aftalt 

drifts- og vedligeholdelsesmateriale, således at den først kan afsluttes senere end 1 år efter afleveringen 
af arbejdet, nedskrives entreprenørens sikkerhed først, når målingen er afsluttet, jf. APP Driftskrav § 4, 
stk. 4. 
 
Bygherren skal snarest muligt efter afslutning af målingen give garanten skriftlig meddelelse herom. 

 

3. Garantiens ophør 

 
Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 18 § 9, stk. 6. Dette gælder dog ikke, hvis 
bygherren forinden skriftlig har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig meddelelse til garan-
ten derom. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. Bygherren skal snarest muligt efter 

afhjælpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjælpning er gennemført. 

 

4. Tvister 

 
Tvister om udbetaling, nedskrivning og ophør af denne garanti afgøres ved beslutning om stillet sikker-
hed efter AB 18 § 67, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12. 
 
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller AB 18 § 69, træder indbringelse af kra-
vet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. AB 18 § 9, 
stk. 13. 
 
Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan garanten fremsætte anmodning om beslutning om stillet 
sikkerhed efter AB 18 § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12. 

 

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i AB 18 kapitel 
J, bortset fra AB 18 § 64. 

 

Garantinr./j.nr.           _________________________________ 

 

 

Som garant:               _________________________________ 

 

Dato og underskrift:    _________________________________ 
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Bilag 2 

Forudbetalingsgaranti i medfør af AB 18 § 36, stk. 2 
 
På foranledning af 
[Entreprenøren]: 
[Adresse]: 

 
indestår vi herved overfor 
[Bygherren]: 

[Adresse]: 
 
Som garant for betaling af indtil i alt DKK [beløb i tal] skriver danske kroner [beløb i bogstaver] 
 

 
Vedrørende forudbetaling for materiale, som er købt af entreprenøren og ikke leveret på byg-
gepladsen, omfattende: [beskrivelse af materiale mv.] 
 
Bestemt for: [projektet] 
 
I. Udbetaling i henhold til garantien 

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfør af AB 18 § 9, stk. 11, 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget 
af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 

Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsen er kommet frem, med-
mindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har anmodet 

om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. AB 18 
§ 67. 
 
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen, jf. AB 18 § 67, stk. 9. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. 
 

II. Garantiens ophør 

Garantien ophører, når de materialer, forudbetalingen angår, er leveret på byggepladsen. Bygherren skal 
snarest muligt give skriftlig meddelelse til garanten herom. 
Garantien reduceres forholdsmæssigt ved delleverancer. 
 
III. Tvister 

Tvister om udbetaling og ophør af denne garanti afgøres ved beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18 § 

67, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12. 
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter AB 18 § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter AB 18 § 68 eller AB 18 § 69, træder indbringelse af kra-
vet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. AB 18 § 9, 
stk. 13. 
 

Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan garanten fremsætte anmodning om beslutning om stillet 
sikkerhed efter AB 18 § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. AB 18 § 9, stk. 11 og 12. 
Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i AB 18 kapitel 
J, bortset fra AB 18 § 64. 
 
Garantinr. /j. nr.:           _______________________ 
 

Som garant:                   _______________________ 

 
Dato og underskrift:      _______________________ 


