
Bilag 1. KRAVSPECIFIKATION 

Analyse af potentialer ved reduktion af unødvendig plastik i 

Danmark 

 

1. Opgavebeskrivelse  

1.1 Baggrund  

Der kommer løbende ny EU-regulering, der reducerer brugen af unødvendig plastik fx 

Engangsplastikdirektivet (SUP), der forbyder visse engangsplastprodukter, såvel som det kommende 

producentansvar på emballage. Rundt omkring i EU vedtages nationale forbud mod en række 

plastikprodukter og plastikemballage med henblik på at reducere brugen af plastik.  

Danmark har også selv sat en række nationale mål om at mindske mængden af plastik. Fx skal de fire 

sektorsamarbejder, der er igangsat i regi af Plastikhandlingsplanen ’Plastik uden spild’ inden for landbrug, 

byggeri, detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen, reducere forbruget af plastik og understøtte 

hvordan plastik bedre kan designes og sorteres mhp. øget genanvendelse og genbrug.  

Der er dog meget lidt viden om brugen af plastik i dag, om brugen af plastik er nødvendig alle steder, eller 

om vi kan undvære eller reducere mængden uden at gå på kompromis med produktets kvalitet, funktion og 

formål.  

Denne analyse skal således bidrage til at styrke den eksisterende viden om reduktionspotentialer i 

anvendelse af unødvendig plastik i Danmark og dermed kvalificere Miljøministeriets videre arbejde på 

området.  

1.2 Opgavens formål 

Formålet med opgaven er at skabe et bedre vidensgrundlag om, hvor der bliver anvendt plastik som enten 

ikke er nødvendigt for produktets funktion og/eller holdbarhed eller som bruges i et unødvendigt stort omfang 

fx unødvendig materialetykkelse eller overemballering. Analysen skal først tilvejebringe en mulig definition 

på ”unødvendig plastik”, og dernæst på baggrund af denne definition pege på, hvor der efterfølgende kan 

realiseres nogle reduktionspotentialer. Reduktionspotentiale skal forstås som mængder, dvs. hvor er der det 

største reduktionspotentiale målt i tons.  

Det forventes, at tilbuddet indeholder tilbudsgivers umiddelbare bud på, hvordan de med deres viden 

vurdere, at det giver mest mening at strukturere en sådan potentialeanalyse. Det kunne fx være ved at 

lægge fokus på specifikke sektorer, anvendelsesområder, forbrugssteder, affaldshåndtering osv. Dette vil 

selvfølgelig blive konsolideret og udfoldet som en del af den efterfølgende samarbejdsproces med 

Miljøstyrelsen.  

1.3 Opgavens indhold  

Projektet opdeles i tre arbejdspakker. Færdiggørelsen af hver arbejdspakke skal munde ud i et bidrag til den 

endelige afsluttende rapport. Det aftales ved opstartsmøde, hvordan afrapporteringen præcist skal se ud, 

(herunder om rapporten skal støttes af notater, regneark, figurer med videre). 

Arbejdspakke 1 – Definition af unødvendig plastik  

En væsentlig del af arbejdet er at definere begrebet ”unødvendig plastik”. Det er en afgørende leverance i 

projektet, at der udvikles et koncept, som kan bruges til at vurdere om anvendelsen af et givent stykke 

plastik er nødvendigt. Der er allerede internationale erfaringer på området som bør inddrages i arbejdet, 

ligesom det forventes at arbejdet forankres i forskningslitteraturen på området. Det er dog i høj grad op til 

tilbudsgiver at definere, hvordan en sådan konceptualisering struktureres.  



Leverance: 

 En litteraturgennemgang med fokus på eksisterende definitioner af unødvendig plastik 

 Præsentation af et udsnit af internationale erfaringer med at definere og tiltag til håndtering af 

unødvendigt plastik 

 Et egentlig forslag til en definition 

 Udvikling af et koncept til evaluering af om en konkret anvendelse af plastik er unødvendigt 

 Fordele og ulemper ved den udledte definition og koncept 

Arbejdspakke 2 -  Afgrænsning af analysen 

For at kunne pege på potentialer til at begrænse unødvendig plastik, er formålet med arbejdspakke 2 at 

afgrænse og identificere, hvilke områder der med fordel kan afsøges potentialer indenfor. Denne 

arbejdspakke foregår i tæt dialog med Miljøstyrelsen og Miljøministeriets departement.  

Det er et krav, at der allerede i tilbudsgivningen peges på nogle mulige områder, sektorer, anvendelser eller 

lignende, hvor der forventes at ligge de største potentialer for reduktion af unødvendig plastik. I denne 

arbejdspakken kvalificeres afgrænsningen. Der skal også inddrages internationale erfaringer ift. hvad andre 

lande har fokuseret på, og hvad der har været af fordele og ulemper ved disse tiltag.  Denne proces kan 

naturligt føre til justeringer i, hvor og hvordan der ledes efter et reduktionspotentiale. Den endelige 

fastlæggelse af analyseområde godkendes af Miljøstyrelsen og Miljøministeriets departementet.  

Leverance: 

Et oplæg til en afgrænsning af analysen i form af fem sektorer, områder, anvendelser eller lign, hvor 

der forventes at være store potentialer for reduktion af unødvendig plastik. Miljøstyrelsen tager 

efterfølgende stilling til, hvilke af de foreslåede områder/sektorer/anvendelser, der arbejdes videre 

med. De fem forslag skal være beskrevet fyldestgørende, således Miljøstyrelsen kan træffe et 

kvalificeret valg på baggrund af forslagene i AP2. 

Arbejdspakke 3 -  Analyse af reduktionspotentiale for udvalgte områder   

Formålet med denne arbejdspakke er at identificere, hvor der ligger de største reduktionspotentialer på hvert 

af de udvalgte områder. 

Leverance:  

En potentialeanalyse for hvert af de udvalgte områder, som peger på de største 

reduktionspotentialer målt i ton og/eller CO2 eq., samt en vurdering af, hvad de afledte 

konsekvenser kan blive for miljø, erhverv, og samfundet ved at fjerne plastikken. Eksempelvis om 

fjernelse af en specifik plastikanvendelse vil føre til substitution, og hvad substitution til alternative 

materialer, medfører af miljøkonsekvenser. Hvordan resultatet af dette arbejde præsenteres på en 

let tilgængelig måde er op til tilbudsgiver at definere.  

 

1.4 Metode 

Interessentinddragelse er afgørende i projektet, for at sikrer en tydelig forankring hos de væsentligste 

interessenter på området, og at projektet beror på den viden, de besidder som input til arbejdet med 

arbejdspakkerne 1-3. Der er i regi af Plastikhandlingsplanen nedsat en følgegruppe, der vil være oplagt at 

inddrage, ligesom der kan være andre interessenter, der med fordel kan inddrages. 

Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet beskrive og argumentere for valgte metode til inddragelse af 

interessenter. Der skal desuden tages stilling til om fysisk tilstedeværelse i forbindelse med inddragelse kan 

skabe ekstra kvalitet for resultaterne, og om det bør prioriteres på denne baggrund. Dette aftales nærmere 

med Miljøstyrelsen og kan justeres undervejs.   



Tilbuddet skal indeholde en plan for, hvordan tilbudsgiver vil foretage interessentinddragelse herunder 

afholdelse af mindst en workshopdag med inddragelse af interessenter i begyndelsen af projektet.   

Generelt skal det i afrapportering tydeligt fremgå hvilke økonomiske konsekvenser, der opstår som følge af 

ændret administration og hvilke der skyldes ændringer i affaldshåndteringen.   

Det skal generelt være tydeligt i afrapporteringen, hvilke data resultaterne er baseret på, hvilke antagelser, 

der er gjort og hvilke usikkerheder, der er knyttet til tallene. 

Derudover har konsulenten metodefrihed, men kan for eksempel inddrage og bygge videre på eksisterende 

data. 

1.5 Krav til kvalitetssikring 

Da der er tale om et projekt, som skal udføres af leverandøren under begrænsede tidsmæssige forhold, 

holdes Miljøstyrelsen løbende orienteret om fremdrift af projektet. Det er et krav, at alle leverancer i 

forbindelse med dette projekt gennemgår en kvalificeret kvalitetssikring.  

Alle faktuelle oplysninger i afrapporteringen skal tydeligt have angivet kildehenvisninger, og det skal desuden 

tydeligt fremgå, hvilke dele af teksten, der er leverandørens vurdering og fortolkning, eller som er udtryk for 

forskellige interessenters holdninger og ønsker. 

Rapporten skal afrapporteres i Miljøstyrelsens rapportskabelon. Rapporten skal indeholde leverandørens 

væsentlige resultater i forhold til de punkter, der fremgår af punkt ”1.3 Analysens indhold”, herunder 

væsentlige resultater fra de afholdte interviews. Indsamlet data udleveres til Miljøstyrelsen som del af den 

endelige afrapportering. 

2. Organisering  

2.1 Opgavens udførelsessted(er) 

Det forventes, at leverandøren deltager i et opstartsmøde med Miljøstyrelsen, som enten afholdes med 

fysisk tilstedeværelse eller virtuelt. Placering af dette opstartsmøde kan aftales nærmere med Miljøstyrelsen. 

Der stilles ikke yderligere krav til udførelsessteder. 

2.2 Opgavens organisatoriske rammer 

Miljøstyrelsen er projektejer og træffer dermed de endelige beslutninger om prioritering vedrørende kvalitet, 

ressourcer, tid og eventuelle ændringer i opgavens indhold.  

Leverandøren er projektleder og udviser ejerskab og engagement. Projektet kan gennemføres ved brug af 

underleverandør. Alle beslutninger i forbindelse med projektets set-up skal godkendes af Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen har den direkte dialog til leverandøren, mens leverandøren har den direkte kontakt til 

eventuelle underleverandører, interessenter og andre relevante for projektet. 

2.3 Afrapportering og kommunikation  

Der afholdes 3-5 statusmøder mellem leverandøren og Miljøstyrelsen. Dato for statusmøderne aftales 

mellem parterne i starten af kontraktperioden. Leverandøren tager referat ved statusmøderne. 

Den færdige rapport skal leveres til kommentering hos Miljøstyrelsen en måned før endelig afleveringsdato.  

2.4 Økonomi og betalingsplan  

Der er til opgaven afsat et budget på maksimalt 590.000 kr. Vederlaget dækker alle omkostninger vedrørende 

projektets udførelse ekskl. moms. Dette indbefatter også transportomkostninger og alle øvrige omkostninger 

forbundet med projektløsningen. 

Leverandøren afregnes bagudrettet, når leverancen er godkendt af Miljøstyrelsen.  



2.5 Tidsplan  

Ved kontrahering skal leverandøren tilsende Miljøstyrelsen en detaljeret tidsplan, og leverancerne skal 

udføres til de ved kontraktindgåelsen fastsatte leveringstidspunkter. Selve kontrakten udløber først, når 

rapporten er afleveret og godkendt. 

Den endelige rapport leveres til Miljøstyrelsen inden 5. december 2022 kl. 12:00. 

Den endelige leverance skal være godkendt af Miljøstyrelsen inden 15. december 2022 

2.6 Kontakt i Miljøstyrelsen  

Kontaktinfo:  

Thomas Bangsgaard Vestergaard, Funktionsleder 

Email: tbave@mst.dk 

Mobil: +45 30 89 26 35 

 

 


