

Til tilbudsgiverne

18. december 2014

Projekt nr. 218053

RÅDGIVERUDBUD – NY GENBRUGSPLADS I PANDRUP

Rettelsesblad nr. 1

Udbudsmateriale dateret december 2014 suppleres med følgende ændringer/tilføjelser:

1 AD ANSVAR OG FORSIKRING

Spørgsmål 1: Er der ubegrænset ansvar? Eller gælder et af de under forsikring nævnte beløb, og i givet fald hvilket?

Spørgsmål 2: Vi vil desuden gerne bede om en nærmere redegørelse for, hvad der menes med tilsynsansvar, da vi ikke er bekendt med dette begreb?

Spørgsmål 3: Bygherren bedes bekræfte, at ansvaret for tingsskade og/eller tab er begrænset til 20 mio. i alt for samtlige krav under eller i henhold til kontrakten. Endvidere bedes det bekræftet at tilsynsansvaret på DKK 10 mio. indgår som en del af den samlede totale ansvarsbegrænsning. Endvidere bedes det bekræftet, at forsikringsdækningen ved personskaade udgør 12,5 mio. i alt. Begrundelse: Den nuværende formulering, som indeholder et pr. skade krav kan ikke forsikringsdækkes i DK. Hverken under den løbende forsikring eller via en projektforsikring.

Spørgsmål 4: Er det overvejet, at stille krav til tegning af projektforsikring, da der ikke accepteres ansvarsbegrænsning?

Svar: Pkt. 2.14 "Aftaleindgåelse, ansvar og forsikring" i "Betingelser og ydelsesbeskrivelse" erstattes af følgende:

"ABR 89 "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand" er gældende for kontrakten med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af udkast til rådgiveraftale, se bilag 1.

Rådgiveren har ansvar i henhold til ABR 89, pkt. 6.

Rådgiverens ansvar ved fejl og forsømmelser er begrænset til 20 mill. kr i alt for tingskade og tilsynsansvar.

Rådgiverens ansvarsperiode, jf. ABR 89, punkt 6.2.3.1 ophører 5 år efter aflevering af entrepriserne på den sidste afsluttede del af projektet.

Rådgiveren skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring med minimum følgende dækninger:

- *Tingskade* 20,0 mill. kr
- *Personskade* 12,5 mill. kr

Der henvises i øvrigt til bilag 1 "Udkast til rådgivningsaftale".

Totalrådgiveren skal i sit tilbud oplyse om sine forsikringssummer på erhvervsansvarsforsikring i relation til a) tingskade og b) personskade, og såfremt virksomhedens eksisterende forsikringer ikke er dækkende for opgaven, skal der indregnes en for opgaven særskilt tegnet forsikring, der kan dække a) tingskade og b) personskade og i den forbindelse bedes det oplyst ved tilbudsfremsendelsen."

Vedr. begrebet tilsynsansvar henvises til ABR 89.

2 AD BILAG 1 "UDKAST TIL RÅDGIVNINGSAFTALE

Endelig aftale vil blive konsekvensrettet i forhold til ovennævnte punkt 1 vedr. ansvar og forsikring.

3 AD TILBUDSFRIST

Spørgsmål: Vi anmoder hermed om udsættelse af tilbudsfristen med minimum 1 uge.

Svar: Frist for aflevering af tilbud ændres til **tirsdag den 13. januar 2015 kl. 12:00.**

4 AD SPØRGEFRIST OG BESVARELSE AF SPØRGSMÅL

First for spørgsmål til udbudsproceduren forlænges til mandag den 5. januar 2015 kl. 12:00.

Spørgsmål der er modtaget rettidigt vil blive besvaret senest onsdag den 7. januar 2015 kl. 12:00.

5 AD TIDSPLAN

Afsn. 2.5 "Overordnet projekttidsplan" i "Betingelser og arbejdsbeskrivelse" erstattes af følgende:

<i>"Dispositionsforslag</i>	<i>februar 2015</i>
<i>Forelæggelse for TU (dispositionsforslag og budget)</i>	<i>11. marts 2015</i>
<i>Hoved- og detailprojektering</i>	<i>marts – medio april 2015</i>
<i>Prækvalifikation fagentreprises</i>	<i>marts 2015</i>
<i>Forelæggelse for TU (entreprenørvalg)</i>	<i>13. april 2015</i>
<i>Udbud og kontrahering</i>	<i>medio april – medio maj 2015</i>
<i>Bygge- og anlægsarbejder</i>	<i>juni-december 2015</i>
<i>Bestykning (bygherreleverance)</i>	<i>december 2015</i>
<i>Færdigmelding af ny genbrugsplads til idriftsættelse</i>	<i>31. december 2015</i>
<i>Forelæggelse for TU (anlægsregnskab)</i>	<i>primus 2016"</i>

Endelig tids- og aktivitetsplan udarbejdes af totalrådgiver under hensyntagen til et hensigtsmæssigt projektforsløb samt god sikkerhed for overholdelse af frister for TU-møder samt samlet projektafslutning.

Totalentreprenøren skal i sin endelige tids- og aktivitetsplan endvidere tage hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af entreprenørarbejderne, således at vejrligsafhængige aktiviteter planlægges afsluttet inden vinter/frost perioder m.v. Endvidere skal udarbejdes detailtidsplan med krav til koordinering/indpasning af bygherrens bestykning med entreprenørarbejder."

6 AD ARKITEKTYDELSER

Ordregiver har ikke krav til tilknytning af arkitekt.

Modtagelsen af nærværende rettelsesblad 1 skal bekræftes på tilbudslistens forside.

Med venlig hilsen

Kai K. Christensen