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Hovedpost nr.

Bygherre: Herning Kommune
Byggesag:  Pugdalvejs forleengelse og forlzegning af Redding A
Tilbud: Undertegnede entreprener tilbyder hermed at udfere ovennavnte
entreprise 1 henhold til udbudsmateriale af: December 2018
For en samlet tilbudssum
ekskl. moms kr.:
Skriver:
I tilbuddet indgar folgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:

1. ARBEJDSPLADS MV. kr.
2. JORDARBEJDER kr.
3 VEJAFVANDING kr.
5. BUNDSIKRINGSARBEJDER kr.
6. BZAERELAG kr.
7. BELAGNINGSARBEJDER kr.
8.  KOREBANEAFMARKNING OG VEJUDSTYR kr.
9. TORHOLDELSE kr.
10. SZARLIGE YDELSER kr.
Tilbudssum ekskl. moms at overfore til samleside kr.

AF



Herning Kommune og Herning Vand
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Rev B - 14.01.19

Side 1 af 17
Poster Arbejdets art Enhed [Mangde |Enhedspris I alt excl. moms
Lalt
1. ARBEJDSPLADS MV.
1.1 Indretning, drift og remning af arbejdsplads
L.1.1 Indretning, drift og romning af arbejdsplads sum 0,5
1.2 Faerdselsregulerende foranstaltninger
121 Afsperring og afmarkning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afsparringer og sum 03
afmeerkning ’
1.3 Afszetning
131 Bygherren anviser 2 afsaatningsﬁksp‘unkte?n Al ovrig afsatning skal vere indeholdt. Dwg-fil i 2D udleveres for vejprojekt og dgn. sum 1
fil i 3D udleveres for kloak- og bassinprojekt.
Sum post 1. Ialt at overfere til TBL forside
2. JORDARBEJDER
2.1 Forberednede arbejder
2.1.1 Rydning af arbejdsomradet sum 0,6
2.1.2 Freesning og opgravning af asfaltbelaegninger samt depotsaetning for genanvendelse som BL, t=100-200 mm m? 600
2.2 Rajordsarbejder for vej, sti og tunnel
2251 Uegnet rajord/gl. vejkasse, at afgrave og bortskaffe, inkl. transport og deponeringsudgifter m’ 8200
222 Uegnet rajord/gl. vejkasse, kategori 2 (lettere forurenet), at afgrave og bortskaffe til godkendtt deponi, inkl. transport m? 100
223 Egnet rajord/gl. vejkasse at afgrave, mellemdeponere og genindbygge m? 300
225 Friktionsfyld, at levere og indbygge i og under vej samt som tilfyldning i ledningsgrav
2.2.5a Under ny Pugdalvej m? 7800
2.2.5b Omrkingfyldning til vandlebstunnel m’ 120
227 Afretning og komprimering af planum under fremtidig befzstet areal m? 4000
2.2.8 Muldarbejde vejprojekt
2281 Afremning og bortskaffelse af ren, velegnet muldjord til depot for senere genudlaeegning pa vejrabatter, t=400mm m? 5750
2282 Muld inkl veekstlag at afremme og bortskaffe, t =40 cm m? 5350
2283 Afremning og bortskaffelse af ren, velegnet muldjord til depot for senere genudleegning som terreenrregulering, t=400mm m? 3500
2.2.9 Letklinker
2.29.1 Letklinker at levere og indbygge m? 5250
2292 Geonet, levere og udlagge m? 5900
2293 Fiberdug, levere og udlagge m? 6400
2.3 Afsluttende arbejder
2.3.1 Muld, at afhente i depot og udleegge pa vejrabatter, t = 150 mm m? 11.500
232 Grassaning af rabatter inkl. grundgedskning m? 500
233 Saning af grefter med vildtblanding, inkl. grundgedskning m? 11.000
234 Muld, at athente i depot og udleegge som terrenregulering pa matr. la, t = 5-40 cm m? 7.000
2.4 Vandlebstunnel
24.1 Projektering, levering, montering af vejbzrende vandlebstunnel over Rodding A. sum 1
242 Udlegning af eroisionssikring vandlebs brinker ved tunnelen, @64-6200mm sten, t = 300. m? 20
243 Grus (16-21mm: 30%, 32-64mm: 40 %, 64-128mm: 30 %) at levere og udlagge, t =30 cm i tunnel. m? 100
244 Levering og montering af flydende faunapassage pa vandlebstunnel, l&engde min. 16 m stk 2
245 Levering og udlaegning af @110 plast treekror i BL over vandlebstunnel. Rerender afproppes og indmales. Ibm 20
2.4.6 Armeret betonflise (80x62,5x10 cm) at levere og leegge ved tunnelkant Ibm 25

Sum post 2. Ialt at overfere til TBL forside
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3. VEJAFVANDING
3.1 Regnvandsledninger og brende
Dybden er et gennemsnit af op- og nedstroms knude.
Hovedlednii incl. dl ing med I pumpe og omkringfyldning med sand. samt regulering af deeksler i hojde NB. I
\forbindelse med kloakanleeg i nye veje horer al jordarbejde over rdjordspl Jfor vejanlegget til vejdel.
3.1.1 V372232R-V37231R, @500, d = 3 m. Prisen er inkl. opgravning og bortskaffelse af eksist. ledning og reetablering med 20 cm SG| lbm 40
Brend nr. V37231R, @1000 bt, Dybde 3 m. Prisen er inkl. opgravning og bortskaffelse af eksist. brend. inkl. tilslutning af 2 stk.
3.1.2 . . stk 1
eksisterende @250 PVC sidelob
3.1.3a V37231R-VEJ5240, @400, d = 3 m. Prisen er inkl. reetablering af Rodding A's vandlebsprofil og brinker. Ibm 59
Tillaeg til post 3.1.3a for opbrydning, renskaering og bortskaffelse af eksisterende asfalt og reetablering af vejkasse og
3.1.3b asfaltbelaegning pa Nerregade med 300 mm BL, 200 mm SG II, 180 kg/m?> GAB 0 og 70 kg/m* AB, inkl. fortandingsfresning af Ibm 6
slidlag b =40 cm, t = 3 cm. Mangden opgeres fra kant til kant af eksisterende asfalt.
3.14 Brond nr. VEJ5240, 31000bt, Dybde 4 m. stk 1
3.1.5 VEJ5240-VEJ5242, @200PVC, d =2,5 m. Ibm 11
3.1.6 Brond nr. VEJ5242, @600PVC, Dybde 1,7 m. stk 1
3.1.7 Brond nr. VEJ5244, @600PVC, Dybde 1,5 m. stk 1
3.1.8 Brond nr. VEJ5246, 31000bt, Dybde 4 m. stk 1
3.1.9 VEJ5240-VEJ5246, @250PVC, d =2,5 m. Ibm 63
3.1.10 Brond nr. VEJ5246, 31000bt, Dybde 4 m. stk 1
3.1.11 VEJ5246-VEJ5248, @250PVC, d = 0,5 m. Ledning laegges under vandlebstunnel. Ibm 10
3.1.12 Brond nr. VEJ5248, @600PVC, Dybde 4 m. stk 1
3.1.13 VEJ5248-VEJ5250, @250PVC, Delvist sat i letklinker d = 1,3 m. Ibm 102
3.1.14 Brond nr. VEJ5250, @600PVC sat i letklinker, Dybde 1,3 m. stk 1
3.1.15 @400 PVC d= 1-2m til rerlegning af groft. Ibm 47
3.1.16 @315 PVC d= 1-2m til rerlegning af groft. Ibm 48
3.1.17 Sikring af rerindleb eller - udleb med sten og betonplade i groft jf. VD typetegning 26511 stk 6
3.1.18 Stensikring af rerender ved rorlagning af greft med handsten eller singels. stk 4
3.2 Rendestensbronde- og stik
321 Levering og setning af @315 PVC rendestensbronde med 70 L sandfang, regulering til beleegning samt tilslutning af draen og
- 0160 PCV stikledning. Prisen er incl. montering af stebejernskarm, riste. Bygherre leverer stobejernskarme og -riste.
3.2.1a med 1-5 m stikledning stk. 30
3.2.1b med 6-10 m sikledning stk. 6
Levering og setning af @315 PVC rendestensbronde i letklinker med 70 L sandfang, regulering til beleegning samt tilslutning af
322 drzn og @160 PCV stikledning. Prisen er incl. montering af stobejernskarm, riste og betonflise. Bygherre leverer stobejernskarme
og -riste.
3.2.2a med 1-5 m stikledning stk. 9
33 Drzaenledninger
3.3.1 92/80 mm PVC-dreen i filtergrus at levere og leegge i vejkasse incl. tilslutning til rendestensbrende Ibm 412
3.3.2 92/80 mm PVC-dreen i filtergrus at levere og leegge i vejkasse incl. tilslutning til rendestensbrende Ibm 58
333 @160 PVC kombiledning at levere og leegge i filtergrus inkl. tilslutning til brende i 1,2-1,5 m dybde. Ibm 65
334 @160 PVC kombiledning at levere og leegge i letklinker inkl. tilslutning til brende i 1,2-1,5 m dybde. Ibm 73
335 @200 PVC kombiledning at levere og leegge i filtergrus inkl. tilslutning til brende i 1,2-1,5 m dybde. Ibm 175
3.3.6 @200 PVC kombiledning at levere og leegge i letkliner inkl. tilslutning til brende i 1,2-1,5 m dybde. Ibm 101
Sum post 3. Ialt at overfere til TBL forside
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5. BUNDSIKRINGSARBEJDER
5.1 Bundsikringslag i eksisterende vejareal
5.1.1 BG 1II at opbygge af eksisterende vejkasse, =300 mm m? 150
513 BG 11, at levere og indbygge ved letklinkeindbygning i ny vej, =300 mm m? 1500
514 BG 11, at levere og indbygge, ny vej, t=450 mm m? 5500
514 BG 11, at levere og indbygge, sti, t=200 mm m? 52
5.1.6 BG I, at levere og indbygge under vandlebstunnel, t =200 mm m’ 30
Sum post 5. Ialt at overfere til TBL forside
6. BZARELAG
6.1 Stabilt grusbzerelag
6.13 SG 11, at levere og indbygge i kerebane, t =200 mm m? 8500
6.1.4 SG 11, at levere og indbygge i sti, t = 150 mm m? 175
6.1.5 SG 11, at levere og indbygge under vandlebstunnel, t = 100 mm m? 125
Sum post 6. Ialt at overfere til TBL forside
7. BELAGNINGSARBEJDER
7.1 Varmblandet asfalt i nye vejareal
7.1.5 GAB 1, 160 kg/m?, at levere og udlaegge pa ny kerebane m? 7900
7.1.6 ABB asfalt, 150 kg/n??, at levere og udlegge pa ny kerebane m? 7700
7.1.7 SMA, 70 kg/m?, at levere og udlaegge pa ny kerebane m? 7550
7.1.8 Reguleringspris ny kerebane, GAB 1 ton 63
7.1.9 Reguleringspris ny kerebane, ABB ton 39
7.1.10 Reguleringspris ny kerebane, SMA ton 38
7.1.11 Asfaltvulst at levere og udlegge i SMA Ibm 935
7.1.12 Fortandingsfraesning af slidlag inkl. bortskaffelse af asfalt, b=1m, t=3 cm Ibm 20
7.1.13 Renskaering, opbrydning og bortskaffelse af asfalt ved tilslutningerne til den eksisterende Roddingvej og Pugdalvej Ibm 20
7.1.14 Affraesning af ekisterende afmaerkning pa eksisterende Roddingve;j sum 1
7.1.15 GAB 0, 150 kg/m?, at levere og udleegge pa ny Sti m? 134
7.1.16 PA, 50 kg/m?, at levere og udlagge pa ny Sti m? 125
7.1.17 Reguleringspris ny sti, GAB 0 ton 1
7.1.18 Reguleringspris ny sti, PA ton 1
7.2 Belaegningssten og kantsten
722 Levering af nye betonkantsten og satte i sattebeton Ibm 135
Sum post 7. Ialt at overfere til TBL forside

M:\14815\02_AFTALEFORHOLD\02-01_UDBUDSMATERIALE\14815_TBL Rev B.xIsx




Herning Kommune og Herning Vand
Dok.nr.: 14815_TBL

TBL

Rev B - 14.01.19

Side 4 af 17
Poster Arbejdets art Enhed [Mangde |Enhedspris I alt excl. moms
T alt

8. KOREBANEAFMARKNING OG VEJUDSTYR

Der anvendes hvid korebaneafmcerkning med lang holdbarhed

Korebaneafincerkning

Jf. AAB. Opmilt efter nettoleengder og nettoarealer.

Termoplastisk maling med dimensioner jf. vejreglen "Afmarkning pa kerebanen, dimensioner" hhv. type b og type C.
8.1.2 S11 Vigelinje stk 44
8.1.3 Q46.1 Bred ubrudt kantlinje Ibm 25
8.1.4 Q47.12 Bred punkteret kantlinje Ibm 24
8.1.5 Q47.11 Bred punkteret kantlinje Ibm 20
8.1.6 Q47.2m, Q46.2 og Q50 0,1 m kantlinje Ibm 1325
8.1.7 Q41.1 og Q42.1 0,1 m midterlinje Ibm 300
8.1.8 Q44 0,1 m midterlinje Ibm 280
8.1.8 Q48 0g Q49 0,1 m midterlinje Ibm 100
8.1.9 R11.4 Venstresvingspil stk 8
8.1.10 Q45 spzreflade, 0,3 m Ibm 50

Skilte
822 Eksisterende skilt at nedtage, leegge pa depot og genopsatte pa ny placering. stk 3
8.2.3 Skilte at levere og montere
a BI11 stk 5
b A43.1 stk 1
c D21 stk 2
d UD21.2 stk 2
e UD 21.1 stk 2
f 045 stk 1
g EI8.1.1 stk 1
€ Opstilling og montering af cykelbomme. Bygherre levere bomme stk 2

Vejudstyr
8.3.1 Levering og montering af H1.W2 autovaern med 1,2 m hejt reekvaerk og fodpaneler Ibm 40
832 Levering og montering af H1.W4 autovaern Ibm 160

Sum post 8 lalt at overfere til TBL forside
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9. TORHOLDELSE

Mcengder er anslaet og der afregnes kun forudaftalte tillcegsarbejder. Variationsprocenten for folgende tilleegsarbejder er

ubegreenset. Almindelig leensning medregnes i ledningsprisen og omfatter torholdelse ved overgravede ledninger og

tilstrommende vand
9.5 Terholdelse ifm. arbejder ved vejafvanding, ny vej og vandlebstunnel
9.5.1 Etablering og afrigning af filterboring, dybde min. 6 m.u.t. stk 3
9.5.2 Drift af filterboring, op til 80 m*/t dogn 20
953 Til- og afrigning af sugepidsanlag med op til 25 spidser. Betales kun én gang. stk 20
9.5.4 Drift og leje af sugespidsanlag dogn 150
9.5.5 Leje og drift af 3" dykpumpe dogn 75
Sum post 9 lalt at overfere til TBL forside
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10. SZARLIGE YDELSER
Mcengder er anslaet og der afregnes kun forudaftalte tillcegsarbejder. Variationsprocenten for folgende tillegsarbejder er
ubegrenset.
10.2 Mandskab og materiel
10.2.1 Arbejdsmand timer 50
10.2.2 Rendegraver timer 50
10.2.3 Gravemaskine timer 50
10.2.4 Gummiged timer 50
10.2.5 Lastvogn timer 50
10.2.6 Lastvogn med grab timer 50
10.2.7 Dumper timer 25
10.2.8 Minigraver timer 50
10.2.9 3-akslet lastbil timer 50
10.2.10 Dozer timer 25
10.2.11 SG at levere og indbygge m’ 100
10.2.12 Sand at levere og indbygge m’ 500
Udskiftning af uegnet jord i ledningsgrav med fyldsand, at levere og indbygge. Opgravet jord at transportere og bortskaffe til eget
10.2.13 tip. Lednings dimension ©160-0400
a Ledningsdybde 1-1,5m Ibm 50
b Ledningsdybde 1,5-2m Ibm 50
c Ledningsdybde 2-2,5m Ibm 50
d Ledningsdybde 2,5-3m Ibm 50
10.2.14 126/113 PVC afskaerende dreen at levere og laegge i filtergrus inkl. tilslutning af afskaret draen. Ibm 100
10.2.15 Retablering af krydsende draen med @110 draenledning Ibm 50
10.2.16 Retablering af krydsende draen med @110 teet PVC ledning Ibm 50
10.2.17 @315 dranbrend at levere og sxtte med betondeksel, inkl. tilslutning af draen. d=1,5-2 m stk 2
10.2.18 Opretning med GAB 1 T 20
10.2.19 Opretning med ABB T 10
10.2.20 Forsejling med emulsion for overvintring af ABB m’ 7700
10.2.21 Asfaltvulst at levere og udlegge 1 GAB eller ABB Ibm 935
10.2.22 Fraesning af asfaltvust inkl. bortskaffelse af opfrast materiale for udlegning af slidlag lbm 935
Jordarbejde for kabelrer samt ror at laegge. Grav for 1 - 3 rer, legning af rer, min. 50 cm jorddaekning, afmerkning af rerender. lbm 100
10.2.23 Ror leveres af forsyningsselskaberne.
10.2.24 Fastgorelse af eksist. ledning 6100 - 0250 i letklinker bund med traespyd iht. SAB lbm 200
10.2.25 Genopretning af SG efter henleeggelse uden asfalt i mere end 3 méaneder efter 2. delfrist jf. SB. m’ 5000
Interimsgreft
18 mm plastfolie som Plastfolie Ekstra fra Linds eller tilsvarende at levere og udlaegge som tat interimsmembran i interimsgrofter
. o q ] . 4 . m? 3500
10.3.1 og bassinskréaninger. Prisen er inkl. tette tilslutninger til lermembraner og faste ror.
@1250 interimsbrend at levere og sztte, d = 2,5 m ved interimsgroft i forbassin. Genbrugte materialer tilladeles sa fremt
. a 5 g . stk 1
10.3.2 entrepreneren indestér for materialers og samlingers tethed og bestandighed.
Minimum @700 ledning at levere og lagge mellem interimsgrofter inkl. reetablering af grusvej. Prisen inkl. tilpasning til
krydsende ledninger, samt udfersel tette samlinger mellem ror og membraner og tilslutning til interimsbrond. Genbrugte
X q o 5 a q a . . Ibm 40
materialer tilladeles sa fremt entrepreneren indestér for materialers og samlingers tethed og bestandighed over for jord- og
10.3.3 trafiklast. d = 2,5 m.
Tilslutning af interimsgroft til eksisterende @1000bt ledningsstraekket V3001UD-V30001R. Prisen inkl. udfersel af tette sum 1
10.3.4 samlinger mellem rer og membraner.
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Genindbygningsegnet rajord at opgave i bassin og indbygge som interimsdaemning i forbassin og indbygge som interimsdamning 3 2000
10.3.5 omkring groft ved udleb fra hovedbassin. m
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Bygherre: Herning Vand A/S
Byggesag:  Pugdalvejs forleengelse og forleegning af Redding A
Tilbud: Undertegnede entreprener tilbyder hermed at udfere ovennavnte
entreprise 1 henhold til udbudsmateriale af: December 2018
For en samlet tilbudssum
ekskl. moms kr.:
Skriver:
I tilbuddet indgér folgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:

1.  ARBEJDSPLADS MV. kr.
2. JORDARBEJDER kr.
2A  BASSIN OG VANDL@UB kr.
4.  KLOAKARBEJDER kr.
5. BUNDSIKRINGSARBEJDER kr.
6. BZARELAG kr.
7. BELAGNINGSARBEJDER kr.
8.  KOREBANEAFMZARKNING OG VEJUDSTYR kr.
9. TORHOLDELSE kr.
10. SZARLIGE YDELSER kr.
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1. ARBEJDSPLADS MV.

1.1 Indretning, drift og remning af arbejdsplads

L.1.1 Indretning, drift og romning af arbejdsplads sum 0,5

1.12 Etablering, drift og slejfning af interrimsvej til omkersel fra Park Allé til Bodkervej, =250 mm SGII af 4m bredde inkl. fiberdug Ibm 85

1.2 Faerdselsregulerende foranstaltninger

121 Afsperring og afmarkning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afsparringer og sum 07

afmeerkning ’

1.2.2 Leje, opstilling, drift og nedtagning af omkerselstavler stk 2

1.23 Leje, opstilling, drift og nedtagning af sparrebom for tilkerselssparring ifm. arbejder i Park Allé stk 2

1.24 Leje, opstilling, drift og nedtagning af 1,5x1,5 meter informationstavler monteret pa 100x100 mm stopler og hoffmansklodser stk 2

Sum post 1. Ialt at overfore til TBL forside

2. JORDARBEJDER

2.1 Forberednede arbejder

2.1.1 Rydning af arbejdsomradet sum 0,4

2.1.2 Freesning og opgravning af asfaltbelaegninger samt depotsaetning for genanvendelse som BL, t=100-200 mm m? 1750

2.13 Optagning og depotsatning af kantsten fra helleanleeg og vejkant til genbrug Ibm 50

2.1.4 Optagning og depotsatning af chausse-/bro-/belaegningssten fra helleanlaeg til genbrug m? 20

2.2 Rajordsarbejder

2.2.1 Uegnet rajord/gl. vejkasse, at afgrave og bortskaffe, inkl. transport og deponeringsudgifter m? 4000

222 Uegnet rajord/gl. vejkasse, kategori 2 (lettere forurenet), at afgrave og bortskaffe til godkendtt deponi, inkl. transport m? 100

223 Egnet rajord/gl. vejkasse at afgrave, mellemdeponere og genindbygge m? 1000

224 Udskiftning af bledbund med 16/32 singels som grundforstarkning m? 250

225 Friktionsfyld, at levere og indbygge i og under vej samt som tilfyldning i ledningsgrav m? 250

2.3 Afsluttende arbejder

2.3.1 Muld, at afhente i depot og udlagge pé vejrabatter, t = 150 mm m? 100

232 Greassaning af rabatter inkl. grundgedskning m? 100

Sum post 2. Ialt at overfere til TBL forside
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2A. BASSIN OG VANDLOB
2A.1 Forberedende arbejder (option)
2A.1.1 Rydning af arbejdsomradet ved bassin og vandleb sum 1
| Arbejder ved arealet ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
2A.12 Rydning og retablering af arealet ved det eksisterende bassin syd for fremtidig vej sum 1
2A.2.1 |Muldjordsarbejder (option)
2A2.1.1 Afremning og deponering af muldjord, t=400mm m? 780
2A2.1.2  |Afremning og bortskaffelse af muldjord, t=400mm m? 9750
2A2.1.3  |Uddozing og afretning af muld fra depot i bassin- og vandlebsomride, t=100mm m? 7800
2A.2.2 |Rijordsarbejder (option)
2A22.1 Udgravning og formning af bassiner, inkl. bortskaffelse af rajord til entreprenerens eget modtagerdepot m’ 26000
Etablering af lermembran
2A.2.2.2  |Indbygning af lermembran, t=50 cm, estlig bassin, med overskydende og egnet ler fra bassinudgravning m? 750
2A223 Indbygning af lermembran, t=50 cm, estlig bassin, med egnet udvundet ler fra bassinomradet under projekteret bassinbund. m? 750
2A2.2.4  |Levering og indbygning af lermembran, t=50 cm, estlig bassin m? 5000
2A.2.2.5 |Levering og indbygning af vertikal lerbremme nord for vestligt bassin, h=3,0 m, b=0,5 m m? 50
2A.2.2.6  |Afgravning og bortskaffelse af fortraengt rdjord ifm. etablering af lermembran m? 5500
Vandlebsarbejder
2A2.2.7  [Udgravning og formning af vandleb, inkl. bortskaffelse af rajord til entreprenerens eget modtagerdepot m’ 1700
2A228 Indbygning af rajord i tidligere vandlebstrace m’ 875
2A.2.3 |Bygverker til bassin og vandleb (option)
Generelt er alle sandfangselementer bygherreleverence
2A23.1 Afhentning og montering af af RIOnet 7500 x 8000 mm, maske 100 x 100 mm, t = 8 mm (Bygherreleverance) stk 1
2A2.3.2  |Udlebsbygverk i vandleb til 8250 mm at levere og etablere iht. typetegning 26511 m. dimension 0.85x1.25 stk 1
Indlobsbygveerk og reguleringsbygveerk
2A.2.3.3  [Projektering og etablering af indlebsbygverk, iht. SAB sum 1
2A.2.3.4  |Projektering og etablering af reguleringsbygverk, iht. SAB sum 1
Ind- og udlobssikring i bassin og vandlob
2A235 Ind- og udlebssikring med handsten af 100-150 mm, t=400 mm m? 60
Erronsionssikring af overlobskant fra bassin
Overlobskant at levere og etablere fra bassin og ned til vandleb, inkl. geonet, uddozering af muld og 20 cm stabilgrus samt
2A2.3.6 . . . m? 175
etablering af nedvendig fald-/terreenregulering
Etablering af indlobsbygveerker og dfangsel. ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
2A.2.3.7  |Montering af firkanttunnel 2,45 x 2,8 x 1,2 bestaende af 2 elementer (Bygherreleverance) stk 2
2A.2.3.8  |Levering og montering af frontmur med indlebsdimension 6200 mm plast iht. vejdirektoratets typetegning 26611 stk 1
2A2.3.9  [Levering og montering af frontmur med indlebsdimension 6600 mm beton, iht. vejdirektoratets typetegning 26611 stk 1
2A.2.3.10 |Montering af endeplader til sandfang 2,8 x 1,4 x 0,18 m (Bygherreleverance) stk 2
2A.2.3.11 |Montering af RIOnet 2800 x 4900 mm, maske 100 x 100 mm, t = 8 mm inkl. bukninger (Bygherreleverance) stk 2
2A.2.4 |Afsluttende arbejder (option)
2A24.1 Afretning, planering og oprydning af arealer omkring vandleb og bassin, inkl. gren- og stensamling m? 10000

Sum post 2A Ialt at overfore til TBL forside
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4. KLOAKARBEJDER
4.1 Hovedledninger

Dybden er et gennemsnit af op- og nedstroms knude.

Hovedledninger, Regnvandssy
4.1.1 Tommeledning, 8250 mm plast monteret i reguleringsbygvark (option) Ibm 32
4.1.2 Regnvandsledning, 8400 mm plast at levere og etablere i ledningsgrav, d=1,6 (option) Ibm 25
4.1.3 Interrims 900 mm regnvandsledning at levere og etablere i ledningsgrav Ibm 6
4.1.4 Regnvandsledning, @900 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,5 Ibm 23
4.1.5 Regnvandsledning, 1000 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=2,8 Ibm 12
4.1.6 Regnvandsledning, 81200 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, inkl. vertikalbgjninger, d=2,0-2,5 (option) Ibm 133
4.1.7 Regnvandsledning, #1200 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,0 Ibm 59
4.1.8 Regnvandsledning, 81400 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=2,8 Ibm 9
4.1.9 Regnvandsledning, #1600 mm beton at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,0-3,5 Ibm 476
4.1.10 Regnvandsledning, 1600 mm specialrer i armeret beton at levere, etablere og dokumentere, inkl. pasrer iht. SAB Ibm 3

Hovedledninger, Spildevandssystem
4.1.11 Spildevandsledning, @160 mm plast at levere og etablere i ledningsgrav, d=4,3 Ibm 7
4.1.12 Spildevandsledning, @200 mm pvc at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,5 Ibm 15
4.1.13 Spildevandsledning, @250 mm pvc at levere og etablere i ledningsgrav, d=2,0-3,0 Ibm 252
4.1.14 Spildevandsledning, @250 mm pvc at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,0-3,5 Ibm 111
4.1.15 Spildevandsledning, @250 mm pvc at levere og etablere i ledningsgrav, d=3,5-4,0 Ibm 203
4.1.16 Etablering af 9400 mm PE PNG6 foreror inkl. 2 stk link-seal eller tilsvarende samt plastglidesko for centrering Ibm 16

Stikledninger fra skel- og vejbronde
4.1.17 Stikledning, 9110 mm plast fra vejafvandingsbrend at levere og etablere, inkl. paboring pa nyt system Ibm 50
4.1.18 Stikledning, 0160 mm plast fra skelbrend at levere og etablere, inkl. fittings for tilslutning pa nyt system Ibm 17
4.1.19 Stikledning, 8250 mm plast at levere og etablere, inkl. fittings for tilslutning pa nyt system Ibm 3

Endeafpropninger
4.1.20 01000 mm endeafpropning til betonledning ved Pugdalvaenget at levere og montere stk 1
4.2 Hovedbroende

Alle bronde/bygveerker er inkl. opforingsror

Hovedbronde og bygveerker, Regnvandssytem
4.2.1 Saddelbrend til 91600 mm ledning m. 1250 mm skakt at levere og etablere stk 1
4.2.2 Bygvark/brond, 82200 mm beton at levere og etablere med 1000 og #1400 mm tilleb og ét 81600 mm fraleb, d=2,8 m stk 1
4.2.3 Bygvark/brond, 82200 mm beton at levere og etablere, 9900 mm tillob og 61600 mm tilleb og fraleb, d=3,5 m stk 2
424 Bygvark/manifoldbrend, 84500 mm beton at levere og etablere med 91600 mm tilleb og to 1200 mm fraleb, d=3,3 m, inkl. stk 1

udsparring til interrims @900 mm ledning
425 Udlebsbrend ¢1250 mm beton at levere og etablere, inkl. montering af vandbremse, spindler og 2-delt aluminiumsdaeksel, d=2,3 stk )

m, iht. tegning 101 (option)

Hovedbronde, Spildevandssystem
4.2.6 Brond af 91000 mm beton at levere og etablere, d=3,0-3,5 stk 11
4.2.7 Brond af 91000 mm beton at levere og etablere, d=4,3 stk 2
4.2.8 Brond af 91000 mm beton at levere og etablere, d=1,0-2,0 m stk 1
4.3 Skel- og vejbrende
4.3.1 Levering og etablering af 9425 mm skelbrend, inkl. tilslutning af eksist. stik fra privat matrikel stk 1
4.3.2 Levering og etablering af 8315 mm vejbrend m. 70 1 sandfang og vandlas, inkl. montering af karm og rist stk 12
Sum post at overfere til nzeste side
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4.4 Karme og daeksler, montering, regulering efter asfalt m.v.
Stobejernsdeeksler og riste med flydende eller fast karm er bygherreleverence
4.4.1 Montering af karm og stbj. deeksel til 600 mm opforing, inkl. athentning pa Alykkevej 5 i Herning stk 19
4.4.2 Levering og montering af karm og daeksel i beton til 9425 mm skelbrend stk 1
4.4.3 Levering og montering af karm og daksel i beton til 9425 mm dranbrend stk 2
4.4.4 Levering og montering af karm og daeksel i beton til m. 6600 mm opfoering (option) stk 3
4.5 Diverse arbejder
| Afstivning af ledningsgrav
4.5.1 Afstivning med gravekasse Ibm 200
Indledende arbejder
4.5.2 Provegravning for lokalisering af eksisterende gas-, fjernvarme- og kloakledninger, inkl. reetablering stk 17
4.5.3 Kontrolopmaling af ledninger og brende forud for anlegsopstart ved Nerregade og i Pugdalvej og i bassinomradet sum 1
Tilslutning til eksisterende og nyt system
4.5.4 Tilslutning af eksisterende @160 mm plastledning til spildevand pa ny brend, inkl. fittings stk 1
4.5.5 Tilslutning af eksisterende @200 mm plastledning til regnvand pd ny ledning, inkl. fittings stk 1
4.5.6 Stebning omkring sammenslutning mellem ny 8900 mm bt ledning og eksist. @500 bt ledning i Bodkervej stk 1
4.5.7 Stebning omkring sammenslutning mellem ny 900 mm bt ledning og eksist. 8600 bt ledning i Park Allé stk 1
4.5.8 Tilslutning af ny 6900 mm interrimsledning pa eksisterende system, inkl. udsparring, fittings, omkringstebning mv. stk 1
4.5.9 Tilslutning af eksisterende stikledninger fra skel- og vejbrende pa nyt system, inkl. fittings stk 11
4.5.10 Tilslutning af eksisterende ©110-6200 mm ledninger p nyt system med gummikobling, inkl. tilbagegravning pé eksist. ledning stk 2
Slojfning og bortskaffelse af eksisterende ledning- og brondgods
4.5.11 Opgravning af og bortskaffelse af eksisterende plast- og betonledninger, 8160-¢250 mm udenfor ledningsgrav, inkl. reetablering Ibm 360
Opgravning af og bortskaffelse af eksisterende betonledninger, 8900-¢1000 mm udenfor ledningsgrav, inkl. reetablering og
4.5.12 . . Ibm 290
deponeringsomkostninger
4513 Opgravning af og bortskaffelse af eksisterende ¢1000-01250 mm beton brende udenfor ledningsgrav, inkl. reetablering og stk 7
o deponeringsomkostninger
4.6 Afsluttende arbejder
Interrimsledninger og -afpropning
4.6.1 Slejfning af midlertidige losninger, herunder midlertidige brende, ledninger mv. sum 1
4.6.2 Slejfning af interimsgroft, inkl. supplerede gravearbejder sum 1

Sum post 4 lalt at overfere til TBL forside
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5. BUNDSIKRINGSARBEJDER
5.1 Bundsikringslag i eksisterende vejareal
5.1.1 BG 1II at opbygge af eksisterende vejkasse, =300 mm m? 315
5.1.2 BG 11, at levere og indbygge, t=300 mm m? 210
Sum post 5 lalt at overfere til TBL forside
6. BZARELAG
6.1 Stabilt grusbzerelag
6.1.1 SG 11, at levere og indbygge i kerebane, t =200 mm m’ 350
6.1.2 Servicevej at levere og etablere rundt om bassin, opbygget af 250 mm BL I og 150 mm SG I, inkl. afretning af planum (option) m? 700
Sum post 6 Ialt at overfere til TBL forside
7. BELAZAGNINGSARBEJDER
7.1 Varmblandet asfalt i eksisterende vejareal
7.1.1 GAB I, 160 kg/m?, at levere og udleegge pa kerebane m? 1750
712 ABB asfalt, 150 kg/n??, at levere og udleegge pa kerebane m? 1750
7.13 SMA, 70 kg/m?, at levere og udlagge pa korebane m? 1750
7.1.4 Reguleringspris, GAB ton 2
7.2 Belaegningssten og kantsten
7.2.1 Kantsten at athente i depot og sztte i beton Ibm 40
722 Levering af nye betonkantsten og satte i beton Ibm 10
723 Chaussesten/brosten at athente i depot og genindbygge i helleanlaeg m? 20
Sum post 7 lalt at overfere til TBL forside
8. KOREBANEAFMARKNING OG VEJUDSTYR
Der anvendes hvid korebaneafmcerkning med lang holdbarhed
Korebaneafincerkning
8.1.1 Korebaneafmaerkning som eksisterende at reetablere ved maling sum 1
Skilte og vejudstyr
8.2.1 Afhentning og genmontering af skilte og vejudstyr fra depot sum 1

Sum post 8 lalt at overfere til TBL forside
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9. TORHOLDELSE

Mcengder er anslaet og der afregnes kun forudaftalte tillcegsarbejder. Variationsprocenten for folgende tilleegsarbejder er

ubegreenset. Almindelig leensning medregnes i ledningsprisen og omfatter torholdelse ved overgravede ledninger og

tilstrommende vand
9.1 Terholdelse ifm. etablering af bronde og ledninger
9.1.1 Etablering af teppedren inkl. 32/64 mm singles, t=200 mm og fiberdug Ibm 150
9.1.2 Leje og drift at entreprenerpumpe for teeppedraen dogn 30
9.13 Grundvandssenkning ved brug af et-strenget sugespidsanlaeg Ibm 150
9.1.4 Tilleeg ved brug af at to-strenget sugespidsanleg Ibm 150
9.1.5 Tilleeg ved nedboring af suge/spulespidser Ibm 50
9.1.6 Afpropning af huller fra suge/spulespidser med betonit stk 25
9.1.8 Etablering af pejleboring og daglig pejling af grundvandsstand stk. 12
9.1.9 Etablering af deemninger med kohasionsjord i ledningsgrav stk 10
9.2 Terholdelse ifm. etablering af bygvzerker (option)
9.2.1 Torholdelse ifm. etablering af reguleringsbygvaerk (6500x2500 mm indv.) mellem bassiner ved brug af sugespidsanleg sum 1
922 Torholdelse ifm. etablering af indlebsbygverk til estlige bassin ved etablering af teeppedrzn, inkl. singles og fiberdug sum 1
9.3 Terholdelse ifm. etablering af bassiner ved etablering af vakuumdrzen (option)

Mcengder er anslaet og der afregnes kun forudaftalte tillcegsarbejder. Variationsprocenten for folgende tillegsarbejder er

ubegreenset.
9.3.1 Evaluering af forudgdende provepumpningsforseg, inkl. vandstandspejlinger og projektering af draensystem sum 1
932 Etablering af 150 mm PEH dran ved kedegravning inkl. draeengruskasse i varierende storrelse Ibm 1200
9.33 Etablering af 9150 mm PEH dran ved alm. gravning inkl. dreengruskasse Ibm 200
934 Dreanledning, 9160 mm taet plastledning af levere og etablere Ibm 50
9.35 Brend, 9600 mm plast at levere og etablere stk 1
9.3.6 Brend, 91000 mm beton med flad bund til pumpning at levere og etablere med 800 L sumpvolumen (sandfang) stk 2
9.3.7 Grundvandssenkning ved drift af dreen i bassinarealer ved bortpumpning af vand med laensepumpe af 28 I/s uger 10
9.4 Terholdelse ifm. arbejder ved eksisterende bassin syd for fremtidig vej
9.4.1 Torholdelse af bassinarealet ifm. etablering af bygverker, inkl. nedvendigt udstyr sum 1
9.4.2 Leje og drift at entreprenerpumpe for tomning af bassin, 10 1/s ved 3 mVs, inkl. etablering af pumpesump dogn 5

Sum post 9 lalt at overfore til TBL forside
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10. SZARLIGE YDELSER
Mcengder er anslaet og der afregnes kun forudaftalte tillcegsarbejder. Variationsprocenten for folgende tillegsarbejder er
ubegrenset.
10.1 Diverse ledningsarbejder
Gener og sikring af kabler
10.1.1 Tilleegspris for krydsning af ukendte ledninger og kabler stk 10
10.1.2 Tillaegspris for parallelgravning langs ukendte ledninger og kabler Ibm 100
Vandledningsarbejder
10.1.3 Jordarbejde for etablering af 950-75 mm brugsvandledning, inkl. opgravning, deponering og omkringfyldning i ledningsgrav, d=1,|  Ibm 50
Jordarbejde for etablering af 200-250 mm brugsvandledning, inkl. opgravning, deponering og omkringfyldning i ledningsgrav,
10.1.4 Ibm 15
d=1,2-1,6m
Eksisterende udlob til Rodding A
Udlebsledning, o110 mm plast at etablere, forleenge og sammenslutte med eksisterende, inkl. fittings, gravearbejde og
10.1.5 . oo . Ibm 15
omkringfyldning i ledningsgrav
Udlebsledning, 160 mm plast at etablere, forleenge og sammenslutte med eksisterende, inkl. fittings, gravearbejde og
10.1.6 . oo . Ibm 15
omkringfyldning i ledningsgrav
Udlebsledning, 6200 mm plast at etablere, forleenge og sammenslutte med eksisterende, inkl. fittings, gravearbejde og
10.1.7 . oo . Ibm 15
omkringfyldning i ledningsgrav
10.2 Mandskab og materiel
10.2.1 Arbejdsmand timer 75
10.2.2 Rendegraver timer 50
10.2.3 Gravemaskine timer 50
10.2.4 Gummiged timer 50
10.2.5 Lastvogn timer 50
10.2.6 Lastvogn med grab timer 50
10.2.7 Dumper timer 25

Sum post 10 Ialt at overfore til TBL forside
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