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Kravspecifikation til anskaffelse af Mobil Arkivreol






1. Krav
1.1. Beskrivelse af anskaffelsen
	[Mobil Arkivreol til HEM Arkiv i ny bygning, Flyvestation Karup]

1.2. Beskrivelse af kravspecifikation
Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

	"Nr."
	Identifikationsnummer

	"Krav"
	Beskrivelse af kravet

	"Kategori"
	Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3

	"FMI bemærkninger"
	Eventuelle FMI bemærkninger til kravet

	"Krav opfyldt"
	Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej

	"Tilbudsgivers kommentarer"
	Tilbudsgivers eventuelle kommentarer




1.3. Kategori
Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.



1.4 Kravspecifikation
	Nr.
	Krav
	Kategori
	FMI bemærkninger
	Udfyldes af tilbudsgiver

	
	
	
	
	Krav opfyldt (sæt ét X)
	Tilbudsgivers kommentarer

	
	
	
	
	Ja
	Nej
	

	1
	
Reolen skal være el-drevet.
Reolen skal indeholde mindst 1500 hyldemeter, minimumsbelastning pr. hyldemeter på 450 kg og indeholde 1 (én) køregang i hele reolens længde på mellem 800 og 1200 mm i bredden  = tætpakket reolopstilling

	SKAL
	[bookmark: _GoBack]Disponibelt areal til placering af reolen er 14,85 x 8,45 meter = 124 m2.

Lofthøjden i lokalet er 3000 mm.

Bygingstegninger 721-452F-1 Stueplan – 721-452F-6 Snit A-A og 721-452F-7 Snit B-B er vedlagt denne kravspecifikation.
	
	
	

	2
	Reolen skal kunne aflåses
	SKAL
	

	
	
	

	3
	
Hylder og fag skal dimensioneres efter at der skal kunne opbevares følgende:
A4 arkivkasser/bokse (34X25X8 cm)
og
Flyttekasser (55X40X38 cm)
	SKAL
	
Ud fra den totale mængde hyldemeter på 1500 meter, skal der være fleksibilitet i flytning af hylderne, således at reolens indretning af brugerne kan ændres efter behov.
	
	
	

	4
	Leverandøren skal kunne levere skinnematerialer til og deltage i nedstøbning af køreskinner fra primo marts 2020..
	SKAL
	Bygning er under etablering, hvorfor der kan opstå ændring i denne termin. Det forventes dog ikke at blive tidligere end primo marts 2020, der vil være mulighed for nedstøbning af køreskinner.
	
	
	

	5
	Leverandøren skal kunne påbegynde 
opstilling og montering af reolen fra 
1. august 2020.
	SKAL
	Bygning er under etablering, hvorfor der kan opstå ændring i denne termin. Det forventes dog ikke at blive tidligere end 1. august 2020, der vil være mulighed for opstilling og montering af reolen.
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