
 

 

Rettelsesblad 1 – KBH02 

2. marts 2020 

 

Vedrørende: Construction incl. Marine Cargo and Third-Party Liability Insurance. 

Tilføjelse til Marine Cargo afsnittet Section 4 i Schedule på side 37/38 ”Information” 

 

Energinet har besluttet sig for at udforme søkabelkontrakten således, at der er behov for at tilkøbe 

en transportforsikring for transporten fra sjællandsk havn til site i KBH. 

Værdien af søkablerne er oplyst til værende DKK 55 mio. 

Det forventes at søkablerne bliver losset direkte over på udlægningsskibet (installationsskibet) på 

en drejeskive, men det kan også ende med, søkablerne bliver aflæsset på kajen og så afhentet 

senere.  

Forsikringsselskabet bedes i tilbuddet inkludere transportforsikring, inkl. dækning ved aflæsning 

samt ophold på kaj. 

 

 

 

 

 


