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DEL 1 – ARKITEKTONISK OG PÆDAGOGISK INSPIRATIONSPROGRAM 

1 INTRODUKTION 

 Forord 

I sammenhæng med den vedtagne lokalplan for den nye bymidte i Årslev, 

Fremtidens Forstad, skal der etableres en ny daginstitution i området. 

 

Udviklingen af Fremtidens Forstad i Årslev bygger på værdien af lokal 

deltagelse og tiltrækningskraft af nye borgere til de nye boligområder i Årslev. 

Heraf behovet for daginstitutionen. Planen for Fremtidens forstad har netop 

vundet Byplanprisen 2020, bl.a. med ordene ”byudvikling i en skala, der er en 

storby værdig”. 

 

I visionerne for Fremtidens Forstad indgår et stort fokus på bæredygtighed, 

med særlige ambitioner for den sociale bæredygtighed. Det vil sige 

fællesskab og samarbejde på tværs af institutioner, virksomheder og 

foreninger.  

 

Den samme tankegang fungerer også som underlægning til byggeprogram 

for daginstitutionen; lokal forankring, samarbejde og fælles udnyttelse af 

faciliteter. 

  

 
Luftfoto af området, eksisterende forhold 
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 Baggrund 

 

I sammenhæng med den vedtagne lokalplan for en ny bymidte i Årslev, 

Fremtidens Forstad, etableres en ny daginstitution i området. Den nye 

daginstitution skal rumme både børnehave og vuggestue, samt plads til 

gæstepasning og legestue for områdets dagplejere.  

Projektet skal DGNB-certificeres til ’Guld’. 

 

 
Fra illustrationsplanen fra områdets lokalplan. 

 

Daginstitutionen skal indrettes til brug for 50 børnehavebørn, 12 

vuggestuebørn, 12 gæstedagplejebørn og 25 dagplejebørn i legestuen.  Der 

forudsættes fast personale op til 15 personer. Bruttoarealet antager omtrent 

873 m2. Der skal herudover indtænkes mulighed for 144 m2 udvidelse. 

 

a 
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Daginstitutionens grund fremstår i dag som en stor grøn oase, mellem villa-

haver mod vest og store, tidligere fabriksbygninger, mod øst. 

 

Landskabets udtryk skal tage sit udgangspunkt i de allerede eksisterende 

kvaliteter på grunden og sigter derfor efter at beholde så meget af ’det gode’ 

som allerede er til stede. Placering af hus, funktioner og redskaber skal derfor 

tage højde for eksisterende træer og terræn. 

På samme måde som eksisterende forhold leverer kvaliteter til udearealet, skal 

de forhenværende fabriksbygninger mod øst, give inspirationen til det ønskede 

kvaliteter i  børnehusets udtryk. Husets overordnede volumener skal derfor 

fremstå klart tegnede med asymmetriske tage uden udhæng. 

 

Det nye børnehus skal følge bestemmelser som de er udlagt i hhv. lokalplan 

2019-4 ”Fremtidens Forstad - Bymidte, Årslev-Sdr. Nærå” og ”Arkitektur - og 

Designmanual for Årslev Bymidten og ny bydel”. 

 

Den nye daginstitution skal leve op til pædagogiske mål og krav. 

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven skal den nye daginstitution opføres med: 

 

• Moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og alsidig udvikling 

• Nærværende og hjemlige rammer for både børn og voksne 

• Gode rammer for samspillet med lokalområdet 

• Stor grad af fleksibilitet i brugen af faciliteter 

• Naturen som et aktivt uderum 

 

 Pædagogiske værdier og fysiske rum 

Værdierne der fra ledelsens, forældrenes, børnenes og bestyrelsens side 

lægges vægt på, i den nye daginstitution er: 

 

• Imødekommenhed  

• Respekt for forskellighed  

• De nære relationer  

• Fleksibilitet fremfor regelrethed  

• Stabilitet  

• Fællesskaber på tværs 

 

I forhold til de fysiske rum vægtes: 

 

• Transparens mellem rum for voksne  

• Tydelighed i rums funktioner  

• Sammenhæng og adskillelse mellem aldersgrupper  

• Funktionsopdelte rum  

• Spiserum 

• Naturen bringes ind/udsyn indefra 

 

Der er fokus på, hvordan pædagogik og fysiske rum i det rette samspil bedst 

muligt kan understøtte BÅDE omsorg og tryghed OG engagerede 

læringsoplevelser i inspirerende læringsmiljøer. Det gælder såvel i mindre 

grupper som i større fællesskaber på tværs. 
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2 OPGAVEN 

 Organisering 

 

Projektorganisation  

Rådgiverteamet – bestående af arkitekt BJERG Arkitektur, landskabsarkitekt 

Lassen Landskab, ingeniør EKJ Rådgivende Ingeniører, pædagogisk konsulent 

Learning Spaces – vil hermed præsentere byggeprogram og tilhørende 

dispositionsforslag og for det kommende børnehus i Årslev. 

 

Byggeprogrammet er udarbejdet gennem workshops og mellemliggende 

dialog i samarbejde med byggeudvalget.  

Byggeudvalget har bestået af følgende faste deltagere: 

 

• Birgit Sønderskov Weber, Programleder 

• Mette Hejesen, Områdeleder Dagtilbud  

• Allan Würtz, Teamleder  

• Thea Augustenborg, Medarbejderrepræsentant 

• Anders Snitkjær, Projektleder 

• Mai-Britt Jensen, Afdelingsleder By- og Egnsstrategisk 

• Tina Frydenlund, Udviklingskonsulent 

• Helle Møllegaard Larsen, Teamleder 

• Louise Vilsbøl, Forældrerepræsentant 

• Brian Madsen, DGNB-konsulent 

 

Herudover har der været deltagelse af både Faaborg-Midtfyn Kommunes 

borgmester, byrådspolitikere, skoleleder fra Broskolen, samt repræsentanter fra 

dagplejen. 

 

 Projektforløb (Workshops) 

Udviklingen af dette byggeprogram og det tilhørende dispositionsforslag tager 

udgangspunkt i en række på fire workshops. 

Temaer for de enkelte workshops har været: 

 

WORKSHOP 1 - ’INDEFRA UD’  

Formål: At vi bliver afklaret med den pædagogiske fokus/identitet for den nye 

daginstitution, samt organiseringen af børn og voksne. At de konkrete ønsker til 

aktiviteter/funktioner – inde som ude - udfoldes og afstemmes. 

 

INSPIRATION + WORKSHOP 2 ’UDEFRA IND’ 

Formål: At se referenceprojekter med inspiration til projektets sociale aspekter.  

At udfolde og skabe større klarhed over hvilke bæredygtigheds-parametre der 

skal arbejdes med ift. opnåelse af DGNB- guld certificering. Herunder synergier 

ift. fællesskaber på tværs af daginstitution og lokalsamfund. 

 

WORKSHOP 3 ’FRA ANALYSE OG BYGGEPROGRAM TIL DISPOSITIONSFORSLAG’ 

Formål: At komme fra ’analyse og hvad vil vi’ til ’hvordan gør vi – hvordan 

udformer vi de pædagogiske og bæredygtige rum’. 
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WORKSHOP 4 ’FØRSTE BUD - DISPOSITIONSFORSLAG’ 

Formål: At præsentere det først bud på skitser mv. for dispositionsforslag, som 

indeholder de fokuspunkter, som har været output fra foregående workshop. 

 

For hver afholdt workshop er der udført en opsummering, med hovedpointer 

fra drøftelser, samt en nærmere afklaring af ønsker og krav til projektet. 

Herudover er der afholdt kortere mellemmøder med temaerne ’Teknisk 

Bæredygtighed’, ’Børnehuset i Byen’, ’DGNB’ og et separat 

gennemgangsmøde kun for pædagogisk personale.  

 

Ønsker, krav og visioner er gennem workshopforløbet blevet prioriteret og 

indarbejdet med dispositionsforslaget. 

 

Dette byggeprogram er derfor - sammenholdt med dispositionsforslaget - et 

udtryk for konkrete ønsker til børnehuset koncept, udformning og udtryk. 

 Pædagogisk fokus - læringsmiljøer 0-6år 

De pædagogiske læringsmiljøer 0-6 år indeholder: Rutiner, vokseninitierede 

aktiviteter og en børnekultur – og disse skal forstås som ligeværdige elementer. 

Legen (på dens egne præmisser) og fællesskaberne (samspil og relationer) - 

set i et børneperspektiv udfolder sig altid på tværs af de tre 

hverdagslivstemaer. 

 

Vi tror på, at de fysiske rammer gør en forskel. En forskel som i det rette samspil 

med organisering og pædagogisk praktisering, kan skabe de bedste 

forudsætninger for et godt børneliv - i et stærkt lokalsamfund. 

 

Vi har fokus på at skabe:  

 

• Inspirerende og varierede rum til pædagogiske børneaktiviteter ’hver 

dag – mange timer – året rundt – i mange år’. 

• Legende læring for store og små - rum som understøtter tryghed, 

nysgerrighed og udfoldelse på forskellige udviklingstrin. 

• Plads til det hele. Basale og forskellige behov, fleksibilitet og 

zoneopdeling ift. forskellige aktiviteter og grupper. Fokus på bedst mulig 

udnyttelse af alle m2. 

• Tydelige rum der afspejler hvad man kan hvor og understøtter 

lærerplanstemaerne i udformning af muligheder. 

• Rum – inde og ude - som understøtter fællesskaber på mange måder.  

• Det lille i det store. Aldersopdelte enheder med centralt fællesrum. 

• Værksteder for børnehavebørn for forskelligartede aktiviteter. 

• Fleksibilitet – i forhold til udvidelsesmuligheder og at de fysiske rammer 

kan tilpasses de aktuelle børnegrupper (dagplejebørn, vuggestuebørn, 

børnehavebørn). 

• Aktive uderum – daginstitutionens udearealer bruges både i og 

udenfor åbningstid. 

• Mulighed for at bruge byens mange faciliteter. Fokus på let adgang. 
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 Lokalsamfundets tilknytning 

 

Helt konkret ønskes det at lokalsamfundet tager ejerskab over det nye 

bycentrum i Årslev, og der lægges op til at foreninger, startup-virksomheder, 

og kultur- og aktivitetsinteresser, kan udnytte og dele fælles faciliteter. På 

samme måde ønskes det at de kommunale institutioner, kan gøre brug af 

lokale virksomheders viden. Det er ønsket at knytte byens borgerne tættere 

sammen og dermed styrke det lokal kultur- og erhvervsliv. 

 

Det nye børnehus i Årslev skal være en aktiv del i lokallivet. Her er fokus særligt 

på at sikre at husets brugere – børnene - lærer at blive aktive borgere i byens 

liv. Dermed er det afgørende at byens mange tilbud gøres nærværende – 

både nuværende og kommende - som muligheder for børnehuset. Som bilag 

til byggeprogrammet er udformet et idékatalog over byens mange 

muligheder, som vi håber, kan fungere som inspiration til aktiviteter til 

børnehusets hverdag.  

 

I forlængelse af idékataloget foreslås det at der gøres opmærksom på byens 

mange tilbud og funktioner ved hjælp af wayfinding med grafik på gulv el. 

vægge og skiltning i udeområdet som viser videre til f.eks. skolen, Polymeren, 

Platformen osv. 

 

På samme måde som børnehuset skal søge ud i byen, er grundtanken også at 

børnehuset skal kunne tilbyde sine kvaliteter til nærområdet. 

 

Gennem workshop-forløbet er det ønsket at børnehuset tilbyder sin legeplads 

og funktioner som bålhytte og ’udetoilet’ til byens borgere. På denne måde 

kan legepladsen bliver et stort aktiv for byen, også udenfor normal åbningstid 

og i weekender.  

 

3 KONTEKST 

 Beliggenhed 

 

Adresse: Bøgehøjvej 12a, 5792 Årslev 

Ejerlav: Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, matrikelnr.: 43a 

Areal: 11.174 m² 

 

Matriklen der udgør byggefeltet, er beliggende syd for Årslevhallen og vest for 

Polymeren, i umiddelbar nærhed af Broskolen. Matriklen ligger centralt i en del 

af det område, der er udpeget som den nye bymidte i udviklingen af 

Fremtidens Forstad. 

 

For området gælder Lokalplan 2019-4  

Fremtidens Forstad - Bymidte, Årslev-Sdr. Nærå 

 

Børnehuset er placeret i lokalplanens ’delområde Y’.  
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For delområde Y gælder bl.a.: 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40% og bygningshøjden må ikke 

overstige 8,5 m. Bygninger til daginstitution skal holdes minimum 25 m fra 

delområdets vestlige afgrænsning og 15 m fra den østlige og sydlige 

afgrænsning. 

 

Bebyggelse skal udformes med asymmetrisk saddeltag uden udhæng med 

hældninger på mellem 20 og 70 grader. 

Tagbeklædning skal udføres med mørke profilerede metalplader, 

falsede metalplader eller tagpap på trekantlister. 

 

Facader skal udføres i lyse træ- eller teglmaterialer.  

Sålbænke kan udføres i metal. Se i øvrigt vedlagt dispositionsforslag. 

 

 
 

Bestemmelserne i lokalplanen skal sikre at byggeriet refererer til 

industriarkitektur i form, og til dels, også i materialer. Træ- og teglmaterialer kan 

have mange udformninger, men giver generelt et robust og varieret 

udseende. 
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 Området 

Den nye bymidte, som der netop nu udvikles i Årslev, vil fungere som 

naboområde for det nye børnehus. Som beskrevet ovenfor vil børnehuset i vid 

udstrækning drage nytte af aktiviteterne i dette nye byudviklingsområde og 

ligeledes vil nærområdet også få glæde af børnehuset.  

Nærområdet vil bestå af bl.a. skole, musikskole, idrætshal, et nyt bytorv, et nyt 

grønt område med familieboliger og en ny bypark. Der er dermed alle 

muligheder for børnehuset kan gå på opdagelse i nærområdet. 

 

Området vil blive udviklet over en årrække og det nye børnehus vil være en 

aktiv spiller i at sikre at fællesskabet får gode vilkår. 

 

 Stamdata 

 

Der ønskes opført omtrent 873 m2 daginstitutionsareal. Herudover forventes der 

ca. 150-200 m2 uopvarmet areal til liggehal, skure og overdækning. 

 

Daginstitutionen skal rumme faciliteter til  50 børnehavebørn, 12 faste 

vuggestuebørn, 12 vuggestuebørn i gæstepasning (0-2 år) og 25 

vuggestuebørn i legestue-faciliteter (0-2 år). Personalegruppen forventes at 

bestå af maksimalt 15 personer. 

 

Den økonomiske ramme antager maksimalt 21.165.000 kr. ekskl. moms. 

håndværkerudgifter. 

 

Der skal indtænkes mulighed for 144 m2 tilbygning til 12 ekstra 

vuggestuepladser. 

 

Projektet skal certificeres til DGNB Guld. 
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4 LIVET I HUSET 
 

 Planmæssige overvejelser 

Bruttostørrelse på børnehave + vuggestue er fastsat efter følgende udregning:  

50 BH_børn + 12 VG_børn (svarende til 24 BH_børn) = 74 BH_børn 

 

I alt, daginstitution  (74 børn * 8,0 m2 brutto) = 592 m2   

+ Legestue      = 175 m2  

+ Gæstepleje      = 75 m2     

Børnehuset I alt      = 842 m2  

 

Brugerønske om større areal for hhv. gæstedagpleje, vuggestue og 

børnehavens ’VS_flex’ rum gør at bruttoareal for børnehuset i byggeprogram 

og dispositionsforslag øges til 873 m2. 

Udover det opvarmede areal forventes der opført ca. 150-200 m2 uopvarmede 

liggehal, skure og halvtage. 

 

Der skal indtænkes mulighed for 144 m2 tilbygning til 12 ekstra 

vuggestuepladser. 

 

Ankomstforhold  

Den nye institution bliver placeret i det nye fremtidens forstad, i nær tilknytning 

til Polymeren. 

 

Al biltrafik sker fra grundens nordøstlige hjørne. Fra parkeringspladsen etableres 

sikker færdsel for gående med gangstier anlagt mellem parkeringsrækkerne. 

Ankomst for gående og cyklende vil hovedsageligt ske fra nord, men der 

etableres tillige adgangsmulighed fra sydøst, gennem Polymerens område.  

Ankomstpladsen er en legende og inviterende plads, der har et aktivitetsbånd 

på grus med sveller til balanceleg. Ved hovedindgangen placeres en lege-ø 

med trampoliner og ventebænk. 

 

Der placeres cykelstativer til 10 cykler for forældre ved indgangen og 30 

cykelparkeringspladser ved børnehave. I tilknytning til personaleindgangen 

etableres et overdækket p-område med plads til 20 cykler. 

Der skal sikres let adgang med varelevering fra P-plads, samt let adgang til 

renovationsskur for produktionskøkken, desuden placeres renovationsskur 

således kørsel med renovationsbil bliver så sikker som mulig. 

Der etableres brandveje i nødvendigt omfang, så der maksimalt er 80 m fra 

slukningskøretøj til bygningens fjerneste hjørne.  

 

Parkering  

I henhold til lokalplanen, skal der i tilknytning til daginstitutionen anlægges 

parkeringspladser, der udover at dække institutionens behov, skal kunne 

tilbyde ekstra pladser til Polymeren. Parkeringspladserne til institutionen skal 

fungere i daglig brug og pladserne her ønskes derfor anlagt med fast 

belægning, f.eks. asfalt på kørebane og græsarmering i parkeringsbåse.  

Der anlægges 2 handicappladser, også med fast belægning.  
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Iht. BR18, ”Ladestanderbekendtgørelsen”, planlægges der for min. en 

ladestander og der forberedes til en ladestander pr. fem pladser. 

Øvrig ankomstvej og parkering anlægges i grus med afvanding til rende, der 

samtidig markerer køreareal fra parkeringsareal. Antallet af parkeringspladser 

her skal ske i henhold til en, af kommunen, konkret vurdering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legeplads  

Institutionen prioriterer udelivet højt, det skal derfor sikres at der er mulighed for 

attraktive, udendørs aktiviteter hele dagen.  

Uderummet skal tænkes på en ligeværdig måde med de indvendige rum, 

således en aktivitet fra et grupperum kan være ude såvel som inde.  

Legepladsen ønskes indrettet med gode beskyttede opholdsområder, i nær 

tilknytning til institutionen, da rullevogne med mad og vand skal kunne køres 

ud til bordene. Et eller flere af områderne ønskes overdækkede, så det reelt er 

en opholdsmulighed uanset vejret.  

Der tænkes udført bålhus og/eller udeværksted. 

Legepladsen ønskes zone-opdelt med forskellige aldersrelaterede 

aktivitetsområder, som således det følger det aldersopdelte hus indendørs.  

 

Vuggestue, legegrupper og dagpleje: 

I tilknytning til vuggestue, legegrupper og dagpleje ønskes etableret et 

beskyttet legeområde. Området placeres mod nord-vest i nær tilknytning til 

garderober.  Udearealet skal være med stor variation i belægninger, 

beplantning og legeudstyr, således alle sanser stimuleres. Motorisk udfordrende 

arealer med kuperet terræn, rulle, gynge, rutche, balancegang, sand- og 

vandelege og variation i  beplantninger med farver, dufte og smage. 
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Fælles uderum 

Centralt på grunden ligger det fælles beskyttede uderum, der er delvist 

overdækket og som giver mulighed for alle grupper at samles og lave 

aktiviteter. Bygningsnært vil der være fast belægning, mens der i den sydlige 

del vil være græs og evt. et lille trædæk til ophold under det karakterfulde 

ægte kastanjetræ. 

Området omkranses af et lavt pileflethegn på 1 m, der sikrer at der er visuel 

kontakt med både vuggestue- og børnehaveområde. 

 

Børnehave 

I nær tilknytning til børnehavedelen etableres ligeledes arealer til brug for 

ophold, samt aktiviteter i forbindelse med værkstederne inde.  

Udearealet skal være med fokus på motorisk udfordring, med kuperet terræn, 

rulle, gynge, rutche, balance, sand- og vandelege, og variation i 

beplantninger med farver, dufte og smage. 

 

Skure i terræn  

Der skal etableres et passende omfang af skure i terræn til renovation, 

barnevogne og legeudstyr. Desuden skal der etableres et overdækket areal til 

20 cykler til personalet. 

Bygningens placering på grunden er gjort med øje på at sikre bevarelsen af 

eksisterende terræn og træer. Dette er kombineret med ønsket om at 

bibeholde sammenhæng med ankomst og parkering. 
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 Organisering 

Udformningen af Årslevs nye børnehus skal give mulighed for en klar aflæsning 

af bygningens funktioner. 

 

Inddeling er gjort med de små børn i den vestlige del, de store børn i den 

østlige del og fællesrummene som den fysiske forbindelse mellem dem. 

 

Støttefunktionerne (hhv. personale og teknik/køkken) ligger i de nordvendte 

ender af begge fløje. Denne orientering er pragmatisk både ift. lysforhold og 

hverdagens bevægelser. 
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 Funktionsdiagram 

 

 Logistik og sammenhænge 

I det nye bycentrum ændres det eksisterende vejforløb for Bøgehøjvej, så der 

etableres en vej foran børnehuset. Denne vej vil blive en ”stille” vej, men der vil 

blive adgang til parkering på børnehusets matrikel, og ankomst her vil være 

den primære. 

 

Børnehuset hænger sammen med det nye bytorv via Polymeren, så der er 

adgang til områdets faciliteter. Børnehuset disponeres med separate 

indgange til hhv. børnehave og vuggestuedelen (inkl. legestue og 

gæstedagpleje). 

Udfordringerne ved at have opdelte adgangsveje er blevet gennemgået i 

workshop-forløbet og denne løsning vurderes at have mange fordele ift. det 

daglige liv i institutionen – ikke mindst ift. renhold og logistik. 

 

Herfra ligger hhv. værksteds- og grupperum i umiddelbar forbindelse så de 

oftest gentagne bevægelser i dagligdagen gøres så effektivt som muligt. 

Herudover er der mulighed for at ’gå på opdagelse’ i huset. Begge fløje i 

bygningen har indsyn til hinanden og til fællesrummet, og der er derfor de 

bedste forudsætninger for at både børn og voksne kan observere livet i huset - 

uanset hvilken afdeling man befinder sig i. 

  



 

BYGGEPROGRAM - NYT BØRNEHUS I ÅRSLEV 
 

 

Side 18 af 63 

 

 Overordnet disponering samt generelle ønsker 

 

Den overordnede disponering af børnehuset fremgår af dispositionsforslaget 

som er grundlaget for dette byggeprogram. 

 

De fremtrædende forhold, som er blevet prioriteret ved dispositionsforslaget, er 

følgende: 

- Bæredygtighed (Miljø, social, proces, økonomi, teknik) 

- Sammenhæng med lokalområdet  

- Godt indeklima (dagslys, kunstlys, temperatur, akustik) 

- Fleksible løsninger i installationer og indretning 

- Trygge og faste rammer 

- Gode udeforhold med mulighed for udfoldelse og udforskning 

 

Huset skal fungere som læringsplatform for læring om bæredygtig fra første 

færd. F.eks. ved at indbygge informationstavler med oplysninger om 

vandopsamling, energiforbrug, og evt. energiproduktion. Der kan desuden 

arbejdes med synliggørelse af opbygninger og teknik i huset, f.eks. ved synlige 

føringer og indblik i teknikrum og vægge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksempel fra Karolinelunden, Aalborg – plexiglas med kig til vægopbygning og 

børnenes håndaftryk sat i forbindelse med rejsegilde. 
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Generelt ift. udformning 

Projektet skal udarbejdes så det tilgodeser handicapvenlig brug og 

daginstitutionens udformning og indretning vil gennemgå både intern og 

ekstern kontrol (Handicaprådet) for at sikre korrekte løsninger. 

 

Byggeprogrammet beskriver projektet og de ønsker og behov der er på 

nuværende tidspunkt. Bygningen skal udformes og konciperes med en 

robusthed der giver  mulighed for ændret behov og supplerende aktiviteter i 

fremtiden. Der ønskes derfor en vis grad af generalitet ift. rumudformning og 

installationer. 

 

Overflader skal være afdæmpede, lyse og imødekommende, samt bidrage til 

at skabe en hjemlige følelse. 

 
 

Eksempel fra Elverhuset, Taastrup  – Store vinduesflader og de rigtige overfalder giver 

lyse rum 
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5 RUM OG FUNKTIONER 

 Generelt om rumprogram 

 

De nedenstående afsnit beskriver lokalernes anvendelse og funktion. 

Beskrivelsen skal ses sammen med den overordnede rammesætning i pkt. 4 og 

dispositionsforslaget. 

 

Størrelse, forhold til øvrige rum og udformning af alle primærrum er godkendt 

af brugergruppen. Eventuelle ændringer eller alternative løsninger skal derfor 

fremlægges og godkendes af byggeudvalget og særligt repræsentanter fra 

brugergruppen. 
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 Rumbeskrivelser 

 

Garderober 

Husets garderober varetager den meget vigtige 

funktion at sikre renhed og ryddelighed for resten af 

huset. Dels skal garderoberne rumme mulighed for 

at komme af med vådt tøj og beskidte sko, og dels 

skal de fungere som en base for barnets ejendele. 

Vindfanget kan fungere som ’beskidt zone’ hvor 

man altså både kan have udetøj og sko på. Selve 

garderoben skal ses som en ’mellem zone’ hvor 

overtøj og sko skal opbevares. Det øvrige 

børneareal betragtes som ’ren zone’.  

Der kan der kan evt. etableres vask til håndvask for 

børnene i forbindelse med de enkelte garderober. 

 

• Ved børnehave ønskes der 

garderobefaciliteter til 54 børn via min. to 

indgange 

• Ved vuggestue ønskes der 

garderobefaciliteter til 12 børn via én 

indgange 

• Legestue og gæstedagpleje deler indgang 

og garderobefaciliteter. Her ønskes der 

garderobefaciliteter til 32 børn via én til to 

indgange. 

 

 

Pusle/toilet-rum 

Alle pusle/toilet-rum er udformet med samme kvadratiske fodaftryk. Dette er 

gjort for at sikre fleksibilitet uafhængigt af funktion og orientering. Som 

minimum vil de grundlæggende føringer og installationer altså være ens fra 

rum til rum. Et børnehave-pusle/toiletrum vil derfor relativt enkelt kunne 

omdannes til puslerum for en vuggestueenhed og vice versa. 

 

• For vuggestue, legestue og gæstedagpleje skal puslerum min. 

indeholde 2 toiletter, 2 pusleborde, vask i børnehøjde samt 

opbevaringsplads. 

• For børnehave skal toilet/puslerum min. indeholde 3 toiletter, 1 

puslebord, vask i børnehøjde og opbevaring. 

 

 

Fordelingsareal, generelt 

Gang og fordelingsarealer skal udføres så de, i sig selv, indeholder rumlige 

kvaliteter. Der skal altså også gives plads til variationer i bredde og forskelle på 

loftshøjde. Der skal etableres udkig til det fri f.eks. via glaspartier i døre eller 

vægge. 
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Udetoilet 

Udetoilet placeres i forbindelse med børnehaveafdeling og skal have adgang 

både indefra (hovedsageligt i forhold til rengøring) og udefra. Toilettet kan 

med fordel udformes HC-venligt. 

 

BØRNEAREALER 

Børnehaveværksteder 

Disse er bevidst ikke ’forprogrammet’. Rummene har en størrelse og indretning 

som gør det muligt for dem at ændre funktion med tiden. Indledningsvist kan 

et rum f.eks. fungere som digitalt værksted, for næste måned at fungere som 

naturværksted. Værkstederne skal sammen med fællesarealet kunne fungere 

som spisepladser for børnehaven.   

 

- Det største værksted, Værksted 1, er udlagt som ’vuggestue flex’, altså 

et rum som i størrelse og indretning kan fungere som vuggestuebase 

ved behov. Værksted 1 har derfor også opbevaringsløsning med 

bordplade, vask og over+underskabe som i vuggestuerummet. 

Værksted 1 kan evt. have foldevæg mod fællesrummet for at kunne 

give plads til aktiviteter på tværs af de to rum. 

Ovenpå toilet/puslerum kan der evt. etableres hems med adgang fra 

enten værkstedet eller fra fællesrummet.  

- Værksted 4 har også opbevaringsløsning f.eks. med bordplade og 

over+underskabe. Værksted 4 har desuden foldevæg til det mindre 

Værksted 3, der gør det muligt at sammenlægge disse.  
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Vuggestue: 

Vuggestuerummet skal fungere som base for vuggestuens daglige liv. Der er 

mulighed for at opdele rummet i et hoved- og et bi-rum. Opdelingen kan 

etableres med enten væg, foldevæg eller møblering. Rummet er indrettet 

med opbevaringsløsning med bordplade, vask og over+underskabe. Der kan 

evt. integreres yderligere opbevaring/rummøbel i forlængelse af dette. 

 

Gæstedagpleje: 

Gæstedagplejen fungerer reelt som en selvstændig vuggestueenhed. 

Brugeren af gæstedagplejen vil være samme dagpleje-grupper som gør brug 

af legestuens faciliteter. De vil derfor også dele garderobe og generelt låne 

plads hos hinanden ved behov. 

Der er mulighed for at opdele rummet i et hoved- og et bi-rum. Opdelingen 

kan etableres med enten væg, foldevæg eller møblering. Rummet er indrettet 

med opbevaringsløsning med bordplade, vask og over+underskabe. Der kan 

evt. integreres yderligere opbevaring/rummøbel i forlængelse af dette. 

 

Legestue: 

Legestuen er opdelte i to separate rum. Det ene rum er tænkt som ’basen’, 

hvor der er indrettet et pædagogisk køkken samt lagerplads. Det andet rum 

giver mulighed for f.eks. fysisk aktivitet/tumle/leg. Yderligere ruminddeling kan 

ske vha. møblering. Som forbindelse mellem de to rum er tænkt en lille 

’smutvej’ som evt. kan fungere som hule eller klatrevæg. Legestuens arealer vil 

kunne bruges af den øvrige institution hvis/når de ikke er i brug til legestue. 

 

FÆLLESAREAL: 

’Byindgang’ og fordelingsareal 

Byindgangen er tænkt som en sekundær indgang som kun i 

mindre grad vil være i drift i dagligdagen. Indgangen vil i 

stedet være i brug til særlige arrangementer (f.eks. åbent hus 

eller festlige lejligheder) eller hvis dele af huset evt. skal lånes 

ud til andre.  

 

Fordelingsarealet i fællesrummet kan indrettes med indbygget 

opbevaring og mulighed for indkig til de tilstødende rum. 

 

Fællesrum 

Fællesrummet vil opleves som et vigtigt rum i husets hverdag. 

Her vil der altid være liv og bevægelse. Duften af hjemmebag 

kan sprede sig fra hovedkøkkenet (som ligger i umiddelbar 

forbindelse) eller fra det pædagogiske køkken som ligger i 

rummet. Det pædagogisk køkken skal have indretning med 

køl/frys, ovn og kogeplade og kan med fordel have podier til 

børnene integreret som sokkelskuffer. Adskillelsen mellem 

fællesrum og fordelingsareal og videre til motorikrum forslås 

udført som rummøbler, f.eks. med integreret opbevaring, en 

hule, læsekrog og med kig ind til de tilstødende rum. 

Ovenpå toilet/puslerum ved børnehavens ’værksted 1’ kan  

der evt. etableres hems. 
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Motorikrum 

Motorikrummet vil fungere som rum til fysisk udfoldelse, men evt. også til drama 

og anden fysisk kreativitet. Der kan evt. etableres foldepartier ud til 

ankomsttorvet for at kunne trække sine funktioner ud på pladsen for på den 

måde at ’vise sig frem’ mod byen. Det er vigtigt med god lagerkapacitet i 

forbindelse med rummet. Rummets areal tælles med til legestuen, men vil i 

praksis bruges af hele børnehuset. 

 

KØKKEN/TEKNIK: 

Køkken m. delvis tilberedning 

Køkken indrettes til ’delvis tilberedning’. Faaborg Midtfyn Kommune har 

indkøbsaftale med Brønnum, og køkkenet tilgår som bygherreleverance. 

 

Varelevering, centrallager. 

Vareleveringen fungerer som varelager for køkken og betjener samtidigt 

centrallageret med forbrugsvarer (papir, bleer, osv.). 

 

 

PERSONALEAFDELING: 

Personalerum 

Personalerummet skal rumme tekøkken, spiseplads og et  

mindre ’afslapningshjørne’. Kan evt. ved hjælp af en  

foldevæg, slås sammen med arbejdsrummet.  

 

Arbejdsrum 

Rummet skal indrettes med plads til 3-4 fleksible 

arbejdspladser, evt. integreret med et mindre mødebord. 

Kan evt. ved hjælp af en foldevæg, slås sammen med 

personalerummet. 

 

Kopi/print 

Kopi og print funktioner indrettes i gangareal ved 

personaleområdet. Indrettes i sammenhæng med 

’pædagogisk værksted’ med bordplade og 

over/underskabe eller højskabe.  

 

Kontorer: 

Det ene kontor skal fungere som lederkontor og skal have 

en arbejdsplads og derudover et mindre mødebord med 

plads til 3-4 personer. 

Det andet kontor skal rumme 2 stk. arbejdspladser. 

 

Personalegarderobe, m. toilet/bad: 

Garderobearealet skal forsynes med skohylder, bøjlestang, 

knager samt et aflåseligt skab pr. medarbejder. Personale- 

garderobe ønskes med egen indgang, så de ansatte ikke  

skal igennem institutionen for at komme til garderoben.  

Toilet skal have mulighed for bad. 
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GENERELT IFT. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: 

Byggeriet skal udformes således, at det er muligt at 

opretholde en høj hygiejnisk standard.  

 

Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen – 

hvilket sker ved at arealerne omkring indgangs-

partierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, 

ved at forsyne dem med udvendige skraberiste og 

indvendige nedfældede måtter. 

 

Yderligere bidrager bygningens indretning med 

garderober som ’indgangssluser’ til at minimerer 

mængden af skidt som føres med ind i huset. Derfor 

ønskes der generelt heller ikke udgang fra alle 

opholdsrum. 

 

Der skal generelt anvendes overflader, der ikke let 

tilsmudses, og som er lette at rengøre.  

 

Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse 

og snerydning kan foretages maskinelt. 
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 Arealkrav 

Med baggrund i ovenstående beskrivelser og vores erfaring ifm. andre 

daginstitutioner i ind- og udlandet har vi udarbejdet nedenstående 

arealskema (se også komplet arealskema i bilag 1). 

 

Årslev Børnehus - Arealskema    

     
Rumnummer Anvendelse Nettoareal Afdeling 

          

101 Vuggestue 46 m² 01_Vuggestue 

102 Puslerum VS 9 m² 01_Vuggestue 

105 VS Gard. 8 m² 01_Vuggestue 

104 VS Vindf. 6 m² 01_Vuggestue 

103 Opbev./køk. VS 2 m² 01_Vuggestue 

106 Fordeling VS 17 m² 01_Vuggestue 

  Vuggestue i alt: 88 m²   

          

107 Puslerum GD 9 m² 02_Gæstedagpleje 

108 Gæstedagpleje 40 m² 02_Gæstedagpleje 

109 Opbev./køk. GD 2 m² 02_Gæstedagpleje 

  Gæstedagpleje i alt: 51 m²   

          

110 Motorikrum (LS) 27 m² 03_Legestue 

111 Lager, motorik (LS) 4 m² 03_Legestue 

112 Legestue 2 41 m² 03_Legestue 

113 Puslerum LS 9 m² 03_Legestue 

116 Vindf. Legest./Gæst. 10 m² 03_Legestue 

113 Legestue  1 37 m² 03_Legestue 

117 Gard. Legest./Gæst. 16 m² 03_Legestue 

118 P-Toilet + gard. 6 m² 03_Legestue 

119 Fordeling Gæst/lege 29 m² 03_Legestue 

115 Opbevaring (LS) 2 m² 03_Legestue 

  Legestue i alt: 181 m²  
          

120 BH Værksted 1 (VS-flex) 41 m² 04_Børnehave 

127 BH Pusle/WC 1 9 m² 04_Børnehave 

122 BH Værksted 2 21 m² 04_Børnehave 

133 Byindgang/fordeling 20 m² 04_Børnehave 

126 Fællesrum (BH) 49 m² 04_Børnehave 

132 Fordeling BH 26 m² 04_Børnehave 

130 Vindf. BH 14 m² 04_Børnehave 

131 Garderobe BH 23 m² 04_Børnehave 

123 BH Værksted 3 12 m² 04_Børnehave 

124 BH Værksted 4 21 m² 04_Børnehave 

128 BH Pusle/WC 2 9 m² 04_Børnehave 

129 Udetoilet 5 m² 04_Børnehave 

121 Opbevaring BHVS1 2 m² 04_Børnehave 

125 Opbevaring BHVS4 2 m² 04_Børnehave 

  Børnehave i alt: 254 m²   
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134 Garderobe 11 m² 05_Personale 

135 Personalerum 25 m² 05_Personale 

136 Møde/arbejdsrum 15 m² 05_Personale 

137 Kontor A 11 m² 05_Personale 

138 Kontor B 11 m² 05_Personale 

139 Kopi/print niche 2 m² 05_Personale 

140 P-toilet 3 m² 05_Personale 

142 HC 5 m² 05_Personale 

141 WC + Bad 3 m² 05_Personale 

143 Fordeling Pers. 14 m² 05_Personale 

  Personale i alt: 100 m²   

          

144 Køkken (Delvis tilber.) 25 m² 06_Teknik/køkken 

145 Teknik 25 m² 06_Teknik/køkken 

146 Centrallager 9 m² 06_Teknik/køkken 

148 Vask+rengøring 12 m² 06_Teknik/køkken 

147 Varelevering 8 m² 06_Teknik/køkken 

149 Fordeling - Tek 7 m² 06_Teknik/køkken 

  Teknik+køkken i alt: 86 m²   

          

  Nettoareal i alt: 760 m²   

  Bruttoareal i alt: 873 m²   

  Brutto/netto faktor 1,15     

 
         

  Uopvarmet i bygningskroppen:       

301 

 

Liggehal Gæst. 19 m² 07_Uopvarmet 

302 Liggehal VS. 19 m² 07_Uopvarmet 

  Nettoareal i alt: 38 m²   

  Bruttoareal i alt: 46 m²   

          

  

 

Uopvarmet i terræn:        

303 

 

Halvtag/skur til  

gæstedagpleje (20 vogne) 27 m²  07_Uopvarmet 

  Natur/udeværksted/bålplads 12 m²  07_Uopvarmet 

  Skur 16 m²  07_Uopvarmet 

  Skur 16 m²  07_Uopvarmet 

  Cykelskur 21 m²  07_Uopvarmet 

  Nettoareal i alt: 92 m²  
  Bruttoareal i alt: 104 m²  
  Uopvarmet bruttoareal i alt:  150 m²   
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6 ØKONOMI 

6.1 Økonomisk ramme 

Den samlede ramme for bygge- og anlægsarbejde angivet til kr. 21.165.000 kr. 

ekskl. moms for håndværkerudgifter. Økonomisk overslag er også vedlagt som 

bilag 2. 

 

 
 

I dispositionsforslaget er der udarbejdet et økonomisk overslag med 

udspecificering af de enkelte økonomiske poster for projektet. Projektets 

størrelse er oprindeligt rammesat til 840 m2 brutto, og den økonomisk ramme er 

fastsat herefter. Det vurderes at det nuværende projekt på 873 m2 kan 

realiseres indenfor den givne ramme. Overslag ift. dispositionsforslaget viser 

dog en relativt lille margin til den økonomiske ramme og økonomien anbefales 

derfor evalueret med løbende kalkulationer i det kommende forløb. 
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DEL 2 – TEKNISK BYGGEPROGRAM 

 

1 GENERELLE KRAV 
 

Der skal i projekteringen generelt være et stort fokus på bæredygtighed, og 

byggeriet skal certificeres til DGNB-guld. Bæredygtighed skal derfor tænkes ind 

i hele projekteringsprocessen, så det sikres, at der træffes de rigtige 

beslutninger med omtanke for huset og dets brugere. Processen omkring 

bæredygtighed og de konsekvenser denne har, for de valg der træffes, skal 

foregå i tæt dialog med bygherre. De angivne fokusområder i forbindelse med 

DGNB-certificeringen som angivet i afsnit ”1.3 DGNB” skal respekteres. 

 

1.1 Indeklima  

Indeklimaet, herunder særligt det termiske indeklima, skal prioriteres højt. 

Bygningen og de tekniske installationer projekteres og opføres under 

hensyntagen til at skabe et godt indeklima for både børn og voksne. 

Der stilles krav til følgende parametre med betydning for indeklimaet: 

• Termisk indeklima: Temperaturforhold i bygningen 

• Atmosfærisk indeklima: Luftkvaliteten i bygningen 

• Visuelt indeklima: Lysforhold og udsyn 

• Akustisk indeklima: Støjforhold 

Kravene for de enkelte indeklimaområder er specificeret i det følgende. Alle 

de stillede krav skal overholdes. 

 

1.1.1 Dokumentation 

Der skal udfærdiges en samlet rapport om indeklimaet, hvori det beskrives, 

hvilke forudsætninger for bygningsdele og installationer, der skal indarbejdes i 

hovedprojekt og udførelse for at sikre overholdelse af de opstillede krav til 

indeklimaet i det færdige byggeri. Rapporten skal afleveres i 

projektforslagsfasen og skal opdateres i forbindelse med hovedprojekt ved 

ændringer, som kan have indflydelse på indeklimaet. 

 

1.1.2 Termisk indeklima 

Det termiske indeklima vurderes i henhold til metoden i DGNB SOC1.1. 

For vinterperioden (1. november – 30. april) kræves overholdelse af den nedre 

grænse iht. DS/EN 15251 Kategori I, med en tilladt overskridelse af den øvre 

grænse på 50 timer: 

• Operativ temperatur: 22 °C -  25 °C   

• aktivitetsgrad eller stofskiftehastighed ~1,2 met og en beklædning med 

isoleringsværdi ~ 1,0 clo 

For sommerperioden (1. maj – 31. oktober) kræves overholdelse af den øvre 

grænse iht. DS/EN 15251 Kategori II, med en tilladt overskridelse på 100 timer:  

• Operativ temperatur  25,5 °C 

• Aktivitetsgrad eller stofskiftehastighed ~1,4 met og en beklædning med 

isoleringsværdi ~ 0,5 clo 
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Det tillades ikke at evaluere indeklimaet iht. den adaptive komfortmodel i 

DS/EN 15251 Annex A, afsnit A.2. 

Dokumentation 

Det skal ved dynamiske simuleringer af udvalgte rum eftervises at kravene til 

det termiske indeklima opfyldes. Simuleringerne udføres i BSim eller lignende. 

Der skal udføres det antal simuleringer, der er nødvendig for at skabe sikkerhed 

for, at indeklimakrav overholdes i alle rum med længerevarende ophold og 

som minimum simulering af 3 forskellige rum herunder legestue og fællesrum. 

Udvælgelsen af rum til simulering samt fastlæggelse af forudsætninger for 

simuleringer skal ske i samarbejde med bygherre.  

I den samlede indeklimarapport indgår simuleringsresultaterne, hvormed 

dimensionerende luftskifter og solafskærmningsbehov dokumenteres. 

Temperaturforhold i ikke simulerede rum dokumenteres ved skriftlig 

redegørelse, simplificerede beregninger og grafikker eller lignende. Denne 

redegørelse skal være fyldestgørende i forhold til afdækning af 

solafskærmningsbehov og luftskifter i hele bygningen. Trækrisiko belyses som 

beskrevet i ”Branchevejledning for indeklimasimuleringer” og dokumentation 

for overholdelse indgår rapporten. 

I rapporten vedlægges en oversigt hvoraf reguleringsmetode og setpunkter til 

bygningsautomatik fremgår. Rapporten skal redegøre for valgte strategier 

med henblik på bedst muligt indeklima og minimalt energiforbrug i bygningen. 

 

1.1.3 Atmosfærisk indeklima 

Minimumsluftskiftet grundet luftkvalitet i bygningen findes gennem beregninger 

af CO2-niveauet u. Det maksimale tilladte CO2-niveau er 900 ppm i alle 

opholdsrum. Beregninger af CO2-koncentrationen foretages for fuld belastning 

og med CO2-produktion iht. ”Branchevejledning for indeklimaberegninger”. 

Baggrundskoncentrationen er fastlagt til 400 ppm. 

 

Dokumentation 

Der udarbejdes en statisk CO2-beregning for alle opholdsrum. I rapporteringen 

af beregningsresultaterne skal input og forudsætninger for beregningen 

fremgå. 

 

1.1.4 Dagslys og solafskærmning 

Opholdsrum i bygningen skal som minimum overholde bygningsreglementets 

krav til dagslys.  

Som udgangspunkt ønskes der ikke dynamisk solafskærmning i form af screens 

eller lignende. I stedet skal der arbejdes med fast solafskærmning i henhold til 

arkitektprojektet. 
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Dokumentation 

Der skal udarbejdes dagslyssimuleringer for repræsentative rum i forbindelse 

med udarbejdelse af projektforslaget. I rapporteringen skal input og 

forudsætninger for simuleringer fremgå.  

 

1.1.5 Akustisk indeklima 

Generelt skal krav til luftlydsisolation, trinlydniveau og efterklangstid overholdes 

iht. BR18. Derudover skal også krav til støjniveau fra tekniske installationer 

overholdes. Der henvises til Bygningsreglementets kapitel 17, herunder den 

supplerende vejledning om lydforhold og herunder særligt Vejledning til 

daginstitutionsbygninger. I møderum og kontorlokaler gælder kravene i 

Vejledning til kontorbyggeri. 

SBi 218 Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger er også 

gældende, ligesom AT-vejledning december 2008 skal respekteres i 

kontorlokaler. 

Bestemmelserne i SBI 218 er gældende for det afsnit, der hedder 

Daginstitutionsbygninger med tilhørende tabel 2 i anvisningen. 

Følgende skærpende krav skal overholdes: 

• Efterklangstid: Kravet til efterklangstid omfatter også 

Motorikrum, Liggehal, personalerum og kontorer, da disse 

betegnes som opholdsrum. 

• Trin og trommelyd: Der henledes særlig opmærksomhed på 

dette, som skal bearbejdes i forbindelse projekteringen af 

terrændæk konstruktionen. 

• Som støjende og stille rum betegnes alle Legestue, vuggestue, 

dagpleje. Der kan således være en stille aktivitet i et Legestue 

og en støjende i den tilstødende legestue/dagpleje. Derfor 

stilles krav til luftlydisolation på min. 48 dB mellem disse rum 

samt mod fordelingsgange og garderober. Samme krav til 

luftlydsisolering er gældende mellem fællesrum og tilstødende 

lokaler. 

 

Dokumentation og målinger 

De rumakustiske krav til efterklangstider skal under projekteringen 

dokumenteres beregningsmæssigt overholdt. Der udføres beregninger i 5 

repræsentative rum udvalgt af bygherren. 

Der skal være indeholdt bygningsakustiske kontrolmålinger af luftlydsisolation, 

trinlydniveau, efterklangstid og installationsstøj i 5 rum for hver af 

målingstyperne. Alle bygnings- og rumakustiske målinger i udvalgte 

repræsentative rum – defineret af bygherren - skal udføres iht. SBI-anvisning 

217. 

Dokumentation for overholdelse af de akustiske krav indgår i 

indeklimarapporten. Måleresultaterne indgår i KS-dokumentationen som skal 

foreligge inden afleveringen. 

 



 

BYGGEPROGRAM - NYT BØRNEHUS I ÅRSLEV 
 

 

Side 32 af 63 

 

 Energi  

Bygningen opføres i henhold til energikrav i bygningsreglement 2018. 

Der skal sammen med projektforslaget afleveres en foreløbig 

energirammeberegning. Beregningen opdateres løbende under 

projekteringen. Ved aflevering af udførelsesprojekt afleveres opdateret 

energirammeberegning til bygherre, ligesom der ved afslutning af byggeriet 

afleveres opdateret energirammeberegning til bygherre og energikonsulent. 

 

 DGNB 

Bygningen skal certificeres til DGNB-guld.  

Ved hvert faseskift afleveres opdateret evalueringsmatrix og 

bæredygtighedsplan. 

Bygherre ønsker særligt fokus på følgende DGNB-kriterier: 

• Indeklima, herunder termisk, atmosfærisk, akustisk og optisk indeklima. 

• Udeområder, herunder jordbalance, bevaring af træer, diversitet i 

funktioner og biodiversitet. 

• Tilgængelighed, både i bygningen og udenfor bygningen. 

• Arkitektonisk kvalitet. 

• Materialer og komponenter.  

Alle nye systemer og komponenter skal udformes og placeres, så de er lette at 

betjene. Let tilgængelighed ønskes for optimalt vedligehold, reparation og 

udskiftning. Der skal så vidt muligt være uhindret adgang til alle nye 

komponenter, stik, samlinger mm. Materialer og komponenter ønskes i så få og 

ensartede typer som muligt.   

   

Alle komponenter og materialer der indgår i projektet, skal være CE-

mærkede. Ligeledes skal alle materialer og komponenter til 

drikkevandssystemer være godkendt til drikkevand (VA godkendt). 

  

Ved aflevering skal der foreligge en brugerhåndbog som rummer forskellige 

informationer, der er relevante for brug af bygningen. Formålet med 

brugerhåndbogen er bl.a. at forklare sammenhænge i bygningens tekniske 

installationer, og herunder hvilke forudsætninger, der gælder for  

at de fungerer korrekt. Desuden bør brugerhåndbogen indeholde 

informationer om optimering af indeklimaet, og oplyse brugeren om 

bæredygtig anvendelse af bygningen. F.eks. bør der være anvisninger om, 

hvordan brugeren kan nedsætte energiforbruget, ligeledes med retnings- 

linjer for anvendelsen af vand og strøm.  

 

Som en del af udbudsmaterialet indgår foreløbig evalueringsmatrix samt 

bæredygtighedsplan. 

 

Materialer  

Det skal tilstræbes, hovedsageligt at anvende miljøvenlige materialer af høj 

kvalitet, med henblik på at minimere risiciene for mennesker og det lokale 

miljø. Hertil skal der generelt vælges bæredygtighedscertificerede produkter 

(materialer, maling og andre produkter), som fx Svanemærke, certificerede 

produkter eller andre miljømærkninger, hvor det er muligt. Der skal ved  



 

BYGGEPROGRAM - NYT BØRNEHUS I ÅRSLEV 
 

 

Side 33 af 63 

 

materialevalget til indvendige overflader lægges stor vægt på lav afgasning 

til sikring af en god luftkvalitet, eller materialer som dokumenteret har de 

samme lave afgasningsværdier.    

 

Byggematerialer og installationsmaterialer må så vidt muligt ikke indeholde 

PVC. Halogenerende uorganiske forbindelser må ikke anvendes.   

 

Alt træ skal være FSC eller PEFC certificeret.  

   

Vandforbrug   

Forbruget af drikkevandsressourcer skal begrænses ved vandbesparende 

elementer i byggeriet. Der skal anvendes vandbesparende toiletter, armaturer 

og andre vandforbrugende funktioner, som for eksempel vaske- og 

opvaskemaskiner. Ved håndvaske på toiletter anvendes berøringsfri armaturer. 

 

Som en del af de vandbesparende foranstaltninger, skal det i det videre forløb 

undersøges, om det er muligt på fornuftig og økonomisk rentabel vis at 

etablere regnvandsopsamling til vanding.   

  

Affald   

Håndtering og mulighed for sortering af affald projekteres og håndteres efter 

gældende regler, standarder og vejledninger for Faaborg Midtfyn Kommune.  

 

Indeklima - termisk, atmosfærisk, akustisk, visuelt 

Der skal generelt være et højt fokus på indeklimaet, så der sikres et behageligt 

miljø både for de ansatte og for børnene. 

Til dokumentation af det termiske indeklima skal der udføres 

indeklimasimuleringer (i IESve, BSim eller lignende simuleringsprogram) for 

udvalgte kritiske rum. Krav til termisk indeklima ses i afsnit 1.1 Indeklima. 

Udvælgelse af undersøgte rum samt forudsætninger for simuleringerne skal ske 

i samarbejde med bygherre. 

Der skal udføres dagslyssimulering og simulering af elektrisk belysning. 

Derudover skal de gældende krav i bygningsreglementet overholdes. 

Samspillet mellem dagslys og elektrisk belysning skal optimeres.  

Lydkrav skal som minimum overholde gældende bygningsreglement (BR18). 

Dog skal der være fokus på de akustiske forhold, da der må forventes et højt 

støj- og aktivitetsniveau og leg og fordybelse skal kunne foregå samtidig.  

Der henvises herudover også til SBI-anvisning 218 "Lydforhold i undervisnings- og 

daginstitutionsbyggeri".    

   

Byggeplads  

I forbindelse med udførelsen skal der være skærpet fokus på drift af 

byggepladsen. Mængden af affald på byggepladsen skal minimeres, og det 

der er, skal sorteres og bortskaffes på miljørigtig vis. 

Der skal være fokus på et lavt støv-, støj- og vibrationsniveau, og der skal gøres 

tiltag for at sikre mindst mulig gene for beboerne i området. 
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2 BYGNINGSBASIS 

 Rydning og terrænregulering 

Grunden fremstår delvis med et eksisterende græsareal med en del træer. 

Der er adgang til matriklen via eksisterende vejforløb. 

 

 Grusvej 

Grusvejen bibeholdes som byggepladsvej i byggeperioden. Herefter 

omlægges vejen til fremtidig intern vej. 

 

 

 Træer 

Træer skal bevares i størst muligt omfang – dog skal disse være uden gene for 

selve byggeriet. 

Eksisterende træer der bibeholdes og står tæt på bygningen, legearealer, veje 

og p-pladser, skal gennemgås af trækyndig og beskæres så der ikke opstår 

farlige situationer med nedfaldne grene, samtidig med at træernes fremtidige 

levevilkår sikres. 

 

De er mange meget karakterfulde træer er væsentlige for den fremtidige 

have, det er derfor vigtigt at der tages det fornødne hensyn til træernes 

rodzoner hvorunder der ikke må arbejdes med jorden. I rodzonen må der ej 

heller udlægges jord. 

 

 Jordbundsforhold 

Grundlag for projektet og dermed vurdering af bundopbygning, fundering og 

dræn skal udføres iht. geoteknisk undersøgelsesrapport. 

Geotekniske undersøgelser udføres af bygherren i forbindelse med 

udarbejdelse af projektforløb i næste fase. 

 

 Terrænarbejder 

Terrænregulering og bortkørsel af al overskudsjord, inklusive jordprøver skal 

håndteres i den kommende projektfase. Det skal tilstræbes at al opgravet jord 

anvendes på grunden til bakker og lign. i legeområdet. 

Muld til genudlægning må ikke udsættes for forhold der medfører en 

vedvarende forringet muldkvalitet, herunder ødelagt struktur og anaerobe 

forhold, der fremmer dannelsen af giftstoffer for jordens mikrobielle omsætning 

og fremtidige plantevækst. 

Inden udlægning af muld under beplantninger og græsarealer skal 

råjordsplanum grubes, for at sikre efterfølgende nedsivning af overfladevand 

og modvirke traktose. Grubningen skal udføres med en grubetand til en dybde 

til 80-90 cm under råjordsplanum. Afstand mellem grubetænderne må maks. 
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være 1,5 x dybden af grubningen. Grubning udføres efter bestemmelserne i 

NOVA 15 for råjordsløsning, og de heri angivne målinger skal udføres og 

dokumenteres.  

Det skal ved anlæggets udformning sikres at der ikke utilsigtet opstår 

vandfyldte områder tæt ved bygninger og færdselsarealer, eller at der på 

uhensigtsmæssig vis sker vandansamling i terræn. 

Der etableres omfangsdræn med rensemulighed omkring bygningen. 

Der etableres dræn under bærelaget for veje, parkeringspladser og belagte 

stier. 

 Fundamenter, terrændæk og kældre 

I projektet skal der tages hensyn til alle nødvendige foranstaltninger til fjernelse 

af tilstrømmende og opstigende vand i den kommende byggegruber.  

Der skal funderes i.h.t. gældende normer samt ud fra de forhold som den 

geotekniske rapport oplyser. 

 

 

  Radonsikring 

Bygningskonstruktioner mod jord skal være så tætte, at radonkoncentrationer 

ikke overstiger værdierne i Bygningsreglementet. 

Der skal etableres radonsikring iht. iht. BR18 afsnit 13 og SBI-anvisning 233 

"Radonsikring af nye bygninger". 

 

3 PRIMÆRE BYGNINGSDELE 

 Belagte arealer 

Belægninger dimensioneres afhængigt af belægningstyper i henhold til 

gældende normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde. Dimensioneringen 

skal sikre, at befæstelsen holder til den forventede belastning og at overfladen 

får de ønskede egenskaber. 

 

Hvor der skal være tilkørsel for lastbiler og renovationskøretøjer skal der 

dimensioneres med kørsel 1 gang i døgnet/trafikklasse T1. 

 

Parkeringsarealer dimensioneres til almindelige personbiler. Handicapparkering 

udføres med fast belægning. Belagte arealer skal sikres en tilstrækkelig 

afvanding så der ikke opstår vandansamlinger på belægningerne eller 

opblødning af underlag og omgivelser, så det sikres at der ikke ledes vand til 

bygningsdele. 

 

 Terræn- og anlægsarbejder 

Der skal etableres alle nødvendige dræn og afløb i terræn for at der ikke 

opstår vandansamlinger i terrænet, på legepladsområder og ved 

belægninger. Dette skal udføres med drænrør lagt i overfladen af terrænet. 

file:///C:/Users/ba-cwj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BGOI1KO5/Ny%20Daginstitution%20Årslev%20-%20Byggeprogram%20-%20Rev_00.docx%23_bookmark9
file:///C:/Users/ba-cwj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BGOI1KO5/Ny%20Daginstitution%20Årslev%20-%20Byggeprogram%20-%20Rev_00.docx%23_bookmark12
file:///C:/Users/ba-cwj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BGOI1KO5/Ny%20Daginstitution%20Årslev%20-%20Byggeprogram%20-%20Rev_00.docx%23_bookmark13


 

BYGGEPROGRAM - NYT BØRNEHUS I ÅRSLEV 
 

 

Side 36 af 63 

 

Langs stier udlagt i grus, skal der langs stien etableres et overfladedræn. 

Dette medfører at der ikke må foreligge et udvendigt areal på grunden hvor 

der er mere end 6 meter til enten omfangsdræn ved bygningen eller 

overfladedræn. 

 

Overside af lerjord anrettes med fald imod drænrenderne således at vandet 

tilledes drænledningerne.  

 

Der skal udføres omfangsdræn omkring selve hovedbygningen. 

Der skal udføres dræn under stier med belægning, ligesom der skal udføres 

dræn under alle belægninger med gummibelægning. 

 

 Vægge 

Valg af udvendige overfladematerialer skal ske så overflader og 

sammenbygninger er robuste og mest muligt vedligeholdelsesfri og lette at 

inspicere. Beklædning skal være i overensstemmelse med krav som de stilles i 

lokalplan samt ’Designmanual for Årslev Bymidten og ny bydel’. 

Facader skal overholde generelle krav til energi, indeklima, lyd, tæthed og 

brand.  

Ydervægge skal ved lege og opholdsområder kunne modstå boldspil og 

eventuelle stød og slag fra legeredskaber. 

 

Ydervægge skal opbygges på en måde, så de ikke bliver fugtige fra nedbør 

og der ikke sker afsmitninger på væggene. Facader i nærheden af udvendige 

opholdsarealer må ikke bestå af materialer, der kan opnå uhensigtsmæssigt 

højde temperaturer ved solpåvirkning. 

 

Sokler udføres med pudset overflade til min. 10 cm under nederste lecablok. 

Sokkelpuds må overalt maksimalt udføres 30 cm over færdigt terræn. 

 

 Tag 

Tage skal opbygges af konstruktioner, materialer og med en geometri som 

hindrer at nedbør eller kondens kan medføre skader. Tage skal udføres så der 

ikke opstår fare for vandsamling og sneophobning. 

 

Ovenlys, udluftninger, ventilationsgennemføringer o. lign. udføres af kendte og 

afprøvede materialer og konstruktioner, så det sikres at alle gennemføringer er 

100 % tætte. Samtidig indpasses disse gennemføringer i byggeriets arkitektur. 

Alle indvendige nedløb placeres i installationsskakte. 

Skjulte nedløb accepteres ikke. Der accepteres ikke synlige ventilationsanlæg 

og rørføringer på taget. 

 

Beklædning skal være i overensstemmelse med krav som de stilles i lokalplan 

samt ’Designmanual for Årslev Bymidten og ny bydel’. 

 

 Dækkonstruktioner 

Terrændæk udføres i beton. 
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Dækkonstruktioner opbygges, så alle myndighedskrav til fugtisolering, 

varmeisolering, radonsikring og trinlydsdæmpning er opfyldt og dimensioneret 

til den forudsatte anvendelse. 

 

Der udføres vandbåren gulvvarme i hele bygningen. Gulvvarmeslanger 

nedlægges i betonkonstruktionen og indstøbes så tæt på overfladen som 

muligt i henhold til gældende bestemmelser for at sikre reaktionstiden på 

opvarmningen reduceres så meget som muligt. 

 

 Fritliggende bygninger 

Skure og overdækninger udføres som lette bygninger med udvendig 

beklædning i træ. 

 

Alle skure udføres med støbte randfundamenter i beton med tæt lukning mod 

terræn og sikres mod indtrængen af skadedyr. Overdækninger kan udføres 

med punktfundamenter. 

 

Tage udføres som grønne tage. Tagafvanding med nedløbsrør. 

 

 

 Generelt vedr. træ og imprægnering 

Der må ikke anvendes træ som er trykimprægneret med kemikalier noget sted 

i bebyggelsen. Træ der anvendes til konstruktioner, beklædninger og lign. som 

bliver udsat for fugtpåvirkninger skal udføres i varmebehandlet træ eller 

lignende. 

 

4 VVS OG VENTILATION 

4.1 Generelle krav 

Projektering og udførelse af tekniske anlæg skal udføres efter gældende 

normer, BR18, Arbejdstilsynets anvisninger, forskrifter og regulativer, 

forsyningsselskabers bestemmelser og øvrige myndighedskrav, herunder også 

vejledende værdier i normer. 

Ved udformning, materialevalg og placering i bygning og terræn skal 

installationerne sikres lang levetid. Desuden kræves det, at reparation og 

udskiftning kan foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele. 

Alle komponenter, der kræver service, betjening og vedligehold skal placeres, 

således dette kan ske hensigtsmæssigt, herunder fordelerrør, ventiler, pumper, 

målere mv.  

Det skal tilstræbes, at almindelig drift og service generer den daglige aktivitet i 

bygningen mindst muligt.  

Alle væsentlige temperaturer, tryk og forbrug skal kunne aflæses direkte på 

instrumenter, som skal være kalibrerede og med dokumenteret 

måleusikkerhed.  
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Alle relevante flow skal kunne måles enten direkte eller indirekte ved 

differenstrykmåling over f.eks. indreguleringsventiler med kendt kv-værdi. 

Målepunkter skal være monteret.  

 

4.2 Drift og vedligehold 

Der tilstræbes overalt let tilgængelige installationer af hensyn til 

vedligeholdelse, reparationer og eventuel udskiftning. Det kræves, at 

reparation og udskiftning kan foretages uden væsentlige indgreb i andre 

bygningsdele. Der skal løbende koordineres med øvrige installationer så det 

sikres at disse er tilgængelige for inspektion, reparation og udskiftning efter 

udførslen. 

Hvor der er risiko for funktionssvigt eller skader som følge af frost, skal VVS- og 

ventilationsanlæg være frostsikret. Det gælder specielt anlæg i terræn og i 

eventuelle tagrum. 

Det er et krav, at de tekniske anlæg opbygges af komponenter af anerkendte 

fabrikater, således det med en vis sikkerhed kan garanteres, at reservedele 

kan leveres i en rimelig årrække. 

Løsninger afstemmes i forhold til energibrug, komfortkrav og drift. Alle anlæg 

skal have en god energiøkonomi. 

Der skal være den nødvendige instrumentering for kontrol og fejlfinding på 

anlæggene. 

 

4.3  Teknikrum 

Alle tekniske anlæg skal etableres i særskilte teknikrum og ikke i depot-, 

rengøringsrum eller lignende. Der etableres teknikrum iht. skitseforslag, hvor 

byggeriets tekniske installationer samles. Teknikrummet disponeres 

pladsmæssigt så der sikres god tilgængelighed for service mv. for de tekniske 

installationer. Teknikrummet ligger indenfor klimaskærmen.  

Der skal disponeres således, at installationer har en logisk opbygning, og at der 

sikres god tilgængelighed for servicering af installationerne. Føringsveje skal 

struktureres tidligt i projektfasen, og der skal prioriteres en adskillelse mellem 

føringsvejene for ventilation, elinstallationer og vand/varme.  

Foran ventilationsanlæg skal der være et serviceareal svarende til aggregatets 

bredde, dog minimum 900 mm. Herudover skal alle låger på ventilationsanlæg 

kunne åbne 900 mm.  

Leverandørens anvisninger om serviceareal skal altid opfyldes. Foran alle 

vvsanlæg, der kræver service, skal der minimum være 900 mm fri plads.  

Der disponeres plads til eltavler således, at der er min. 1000 mm fri plads foran. 

Tavler placeres i forhold til døre således, at der er 1000 mm fri plads foran tavler 

ved åben dør.  

Der skal disponeres således, at installationerne er let tilgængelige for 

aflæsning, servicering, udskiftning, vedligeholdelse mv.  
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Adgangsveje til teknikrum og VVS-centraler skal dimensioneres under 

hensyntagen til servicering og indtransport af komponenter (f.eks. ved senere 

udskiftninger).  

Der skal under projekteringen afleveres en detailtegning af opbygningen af 

teknikrum, som viser placering af alle komponenter for el, vand og 

varmeinstallation. 

 

4.4  Kloak og afløbsinstallationer 

Kloak og afløbsinstallationer udføres iht. gældende krav og normer, jf. BR 2018 

samt iht. forsynings- selskabets regulativer. 

Kloak og afløbsinstallationer omfatter komplette installationer for kloak og 

afløb i terræn samt for regn- og spildevand fra bygningen, inklusive 

tagafvanding. 

 

4.4.1 Kloak 

Forsyningsselskab for matriklen er:  

FFV Energi & Miljø 

Korsvangen 6A 

5750 Ringe 

 

Spildevandsafledning på grunden skal ske i henhold til gældende 

spildevandsplan samt Faaborg-Midtfyn Kommunes anvisninger. Nye 

kloakanlæg for spildevand, overfladevand og drænvand etableres efter 

separatprincip. 

Rottesikring på spildevandssystemet skal etableres på sidste brønd før tilslutning 

til offentligt afløbssystem. 

Regnvandssystemet forudsættes tilkoblet i umiddelbar nærhed af 

spildevandsstikket. Placering af stik aftales nærmere med Forsyningen. 

Afløbskoefficienten for matriklen er 0,6. 

Det påhviler rådgiverne at afsøge placeringen af eksisterende rør og 

installationer i jord, forud for projektering af ledningsarbejdet. Såfremt det er 

nødvendigt at flytte installationer i jorden for at kunne etablere nye 

spildevandsledninger, skal dette ligeledes være omfattet. 

Ledninger og brønde udføres i pp eller u-pvc. 

Der skal så vidt muligt afledes spildevand og regnvand ved gravitation. 

Eventuelle pumpebrønde udføres med alarm tilsluttet CTS-anlæg. 

Pumpebrønde skal være med dobbelte pumper med alternerende drift og 

udføres med 3-niveaustyring og et digitalt signal til CTS-anlæg, fungerende 

som således: 

 

• Start/stop. 

• Første alarm ved høj vandstand gives med lydvarsling på stedet og 

pop-up på CTS-anlæg. 

• Anden alarm med yderligere høj vandstand skal sende sms-besked til 

driftspersonalet og vagtcentral med følgende oplysninger: 

pumpebrøndsalarm, ejendomsadresse og GPS-koordinater. 
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Alle brønde i belægninger (beton, asfalt, grus o. lign.) afsluttes med (flydende i 

asfalt) støbejernskarme/- dæksler/riste i sg-jern, belastningsklassen tilpasset 

trafikbelastningen. I græsarealer og lign. anvendes betonkarme og dæksler. 

Inden aflevering skal der foretages rensning ved gennemspuling, trykprøvning 

og TV-inspektion (DKTV) af alle kloakinstallationer. Acceptkriterier for vurdering 

af nye ledninger ved tv-inspektion, foretages ud fra forslag i Danva vejledning 

nr. 92, Januar 2014. Er acceptkriteriet ikke opfyldt, skal pågældende 

observation udbedres for entreprenørens egen regning. En ny tv-inspektion af 

det pågældende område skal derefter foretages. Rapport og DVD skal indgå 

som en del af kvalitetssikringsmaterialet. 

 

Kloakanlæg, spildevand 

Ved dimensionering af minimumsfald skal vandmængde fastlægges ud fra 3/6 

liters skyl på alle toiletter. Ledninger fra afløbsinstallationer i bygning føres i så 

korte stræk som muligt til spulebrønde i jord og skal være således disponeret at 

afløbsledninger under bygning er let tilgængelige for rensning. 

Afløbsinstallationer fra produktionskøkken føres til fedtudskiller, der skal 

etableres i terræn. Ledninger fra afløbsinstallationer til fedtudskiller udføres i 

rustfri-/syrefast stål, AISI 316L. Fedtudskilleren dimensioneres efter antallet og 

type af installationer i køkken. Der skal etablering af gulvafløb til køkken samt 

vask rengøring, som udføres som Blüchers industriafløb i rustfri stål. 

Udluftning af fedtudskiller føres over tag og må ikke give anledning til 

lugtgener. 

Der skal udføres tømmeanordning så fedtudskilleren kan tømmes fra nærmeste 

P-plads på matriklen. Tømmeledningen føres i terræn, i frostfri dybde og 

slamsuger skal kunne tilkoble slanger til tømmeledning via. en brønd på p-

pladsen. 

 

Kloakanlæg, regnvand 

Der udføres afvanding fra alle belagte arealer og inden tilkobling til offentligt 

system skal tag- og belægningsarealer være ført gennem sandfang med 

vandlås. Der kan regnes med samlet afløbskoefficient på 0,6 fra matriklen. Alt 

derudover skal forsinkes iht. IDA’s skrifter og med en afløbsbremse før tilkobling 

på offentligt system. 

Der skal udføres terrændræn i nødvendigt omfang for at undgå opblødning af 

arealer og vandansamlinger på terræn. Se i øvrigt beskrivelse for 

anlægsarbejder. 

 

4.4.2 Afløb i bygning 

 

Afløbsinstallationer udføres generelt som skjult installation. Afløbs- og 

sanitetsinstallationer skal udføres under nøje hensyntagen til lyd- og 

brandforhold, og med fokus på den daglige brug samt drift og vedligehold. 

Der må kun anvendes VA godkendte produkter.  

Afløbsanlægget skal udføres med fald, der tillader tilslutning af toiletter med 

reduceret vandmængde. 

Afløbsledninger anvises med let tilgængelige rensemuligheder. Som eventuel 

faldstamme skal anvendes støjdæmpende afløbssystem. Faldstammer, der 

skal udluftes, skal føres til det fri (over tag). Der må ikke anvendes 
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vakuumventiler. Synlige udluftninger bør placeres så diskret/afskærmet som 

muligt og så disse ikke giver anledning til lugtgener. 

Alle faldstammer foreskrives med rottespærre og renseadgang.  

Rensning af større afløbsledninger skal kunne ske uden for bygningen, via 

renseadgang, placeret maks. 1,5 m fra bygningen. 

Alle tagnedløb og tagvandsfaldstammer skal være let tilgængelige og 

forsynes med rensemuligheder. Alle tagnedløb, tagbrønde og 

tagvandsfaldstammer placeret i det fri skal eltraces, hvis der under 

projekteringen vurderes, at der vil være risiko for frostproblemer i udvendige 

afløb. Eltracingen skal styres og reguleres og overvåges via bygningens CTS-

anlæg. 

Der udføres afløbstilslutninger for alle sanitetsgenstande og vaske. Der udføres 

afløbstilslutning fra tørretumbler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner samt fra 

øvrige installationer, der kræver afløb. 

Afløb fra håndvaske udføres som forkromede afløbsrør og vandlås. Afløb fra 

pusleborde skal være fleksible og skal kunne tilpasses indstillingen.  

Afløbsskåle og rist i brusebad udføres af rustfri stål med indbygget vandlås og 

forkromet rist. 

I vask rengøringsrum etableres 500x500 mm køkkenbrønd med rist, P-vandlås 

og sandfang for tømning af rengøringsmaskine. 

Der monteres gulvafløb i følgende omfang: 

• Teknikrum 

• Toiletforrum med håndvaske 

• Puslerum 

• Rengøringsrum 

• Handicaptoilet 

• Køkken 

Derudover hvor der naturligt er behov for gulvafløb. 

Gulvafløb skal være let tilgængelige og nemme at rense. Alle gulvafløb 

monteres med skruer af hensyn til rotter. 

Alle gulvafløb udføres med sideindløb og tilsluttes håndvask eller lignende for 

at minimere risikoen for, at gulvafløb tørrer ud. Hvor dette ikke er muligt, 

eksempelvis i teknikrum, skal vandlås på anden måde sikres mod udtørring.  

Gulvafløb må ikke monteres med indbygningsvandlås. Gulvafløb monteres i 

stedet med P- eller S-vandlås. 

 

4.5  Sanitet 

Alle sanitetsgenstande skal være VA-godkendte. Sanitetsgenstande i berøring 

med drikkevand skal tillige være forsynet med GDV-mærke.  

Der skal benyttes robuste og rengøringsvenlige sanitetsvarer udført med ekstra 

rengøringsvenlig specialglasur.  

Ved håndvaske skal der anvendes berøringsfri armaturer, der skal udlede 

omkring 6 liter vand pr. minut.  

Ved brusere skal der anvendes armaturer med temperaturregulering, der skal 

udlede omkring 8 liter vand pr. minut. 
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Ved køkkenvaske skal der monteres etgrebsarmaturer med et maksimalt 

vandforbrug på 6 liter pr. minut. 

Ved udslagsvask skal monteres 2-grebs blandingsbatteri for montage i væg 

eller rørinstallation og et maksimalt vandforbrug på 10 liter pr minut.  

Alle armaturer skal være med skoldningssikring.  

Af hensyn til reparation skal alle haner og blandingsbatterier m.v. være af 

samme anerkendte fabrikat med keramiske pakninger. Der skal være 

stophaner foran alle armaturer og sanitetsgenstande. Udvendige vandhaner 

og vandhaner i affaldsrum skal være frostsikre og skal have monteret en 

indvendig afspærringshane. Udvendige taphaner skal være med nøgle.  

Alle betjeningsgreb og installationer ønskes udført let-gående, således at de 

kan betjenes med én hånd og med et minimum af kraft. Brugen af 

betjeningsgrebene og installationerne ønskes let forståelige for brugerne.  

Handicaptoilet skal monteres med opklappelige armstøtter, sæde og bræt og 

skal være handicapvenlig.  

Alle toiletter skal være væg monterede og leveres med lille og stort skyl med 

mulighed for at kunne låses til kun stort skyl.  

Toiletsæder skal være kvalitet formstøbte med låg. Der skal være softclose på 

både sæde og låg.  

 

 

 

4.6  Brugsvandsanlæg 

Vandinstallationer udføres iht. gældende krav og normer, jf. BR 2018, 

DS439:2009 samt iht. forsyningsselskabets regulativer. 

Vandinstallationer udføres generelt med sådanne afspærringsmuligheder, at 

reparationer/servicering kan udføres uden tømning af anlægget. Der skal 

monteres stophaner foran alle sanitetsgenstande og armaturer. 

Det skal under projektering og planlægningen projekters, så varmt vand ikke 

skal cirkulere for langt, for at minimere varmetab herfra. 

Alle armaturer forsynes generelt med varmt og koldt vand.  

Ved tapsteder skal temperaturen være 48 - 55 gr. C (termostat). 

Den maksimale ventetid ved et varmt tapsted må maksimalt være 10 

sekunder.  

 

4.6.1 Brugsvandsinstallationer, generelt 

 

Der etableres vandforsyning til tapsteder, sanitetsgenstande mv. 

Ledningssystemet forsynes med afspærringsventiler for sektionsvis afspærring af 

anlægget og på begge sider af målere, filtre, pumper mv. 
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Indreguleringsventiler skal være dynamiske og placeres og mærkes med 

indreguleret flow, så indregulering og eventuel efterregulering umiddelbart kan 

foretages. 

Hoved- og fordelingsledninger udføres som skjult rørinstallation. Ledningerne 

skal være let tilgængelige i teknikrum, gange, i installationsskakte samt over 

nedhængte lofter eller være udført som skjult rør-i-rør installation. 

Koblingsledninger til tapsteder udføres som skjulte installationer, indstøbt i 

vægge og afsluttet med koblingsdåser. Der må ikke kunne forekomme 

tilbagestrømning fra tapsteder. Ved indbygning af koldtvandsledninger skal 

det sikres, at der ikke sker utilsigtet opvarmning af vandet. 

Eventuelle slangevindere monteres i henhold til myndighedskrav og iht. DS/EN 

671. Skabe skal planforsænkes og integreres i bygningens design. 

Kontraventiler på koblingsledninger til vandfyldte slangevindere skal være 

kontrollerbare med drænventil. 

Der etableres to stk. udvendige taphaner, fordelt jævnt på bygningen. 

Derudover etableres udehane ved bålplads. Udvendige vandhaner tilsluttes 

inden lækagesikring. Udvendige vandhaner skal være selvtømmende og 

udføres med indbygget frostsikringsfunktion og indvendig låsefunktion. 

Indvendig afspærringsmulighed i planforsænket afdækning. Ved 

materialevalg tages hensyn til kendte korrosionsproblematikker. 

 

 

 

4.6.2 Varmtvandsanlæg 

 

Anlæg til produktion af varmt brugsvand udføres som varmtvandsbeholder 

placeret i teknikrum. Anlægget opbygges, så bakterievækst ikke forekommer. 

Varmt brugsvand dimensioneres for en temperatur på 55 °C samt opvarmning 

til 70 °C ved bakteriebekæmpelse, evt. via supplerende el-opvarmning. 

Bakteriebekæmpelse styres via CTS. 

Omfang af cirkulation på det varme brugsvand skal minimeres af hensyn til 

energiforbruget.  

Pumper skal være energisparepumper, der styres via CTS. Termostatiske 

cirkulationsventiler skal være med motoraktuator af hensyn til sikring mod 

legionella. 

 

4.7  Varmeanlæg 

Varmeanlæg omfatter samtlige arbejder, leverancer og alle andre ydelser, 

der er nødvendige for nedenfor angivne arbejders fuldstændige og gode 

udførelse klar til drift i regulativmæssig orden. 

Varmeinstallationer udføres iht. gældende krav og normer, jf. BR 2018, 

DS469:2013 samt forsyningsselskabets almindelige og tekniske bestemmelser. 
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Varmeanlæg omfatter projektering af komplet varmeanlæg for bygningen, 

herunder rumvarme, tilslutning til varmt brugsvandstanlæg og varmeflader til 

ventilationsanlæg. 

 

4.7.1 Tilslutning 

Der forventes etableret kollektiv fjernvarmeforsyning leveret af: 

Fjernvarme Fyn 

Havnegade 120  

5000 Odense C  

 

4.7.2 Varmeinstallationer 

 

Der etableres blandesløjfer til samtlige rumvarmeanlæg og 

ventilationsvarmeflader. Blandesløjferne placeres i teknikrum. Installationen til 

rumvarme opdeles i et passende antal blandesløjfer. Der udføres særskilt 

blandesløjfe til produktionskøkkenet. Fremløbstemperaturen skal reguleres ved 

hjælp af udetemperaturkompensering. 

Alle pumper skal være lavenergipumper med lavest mulig 

energieffektivitetsindeks, EEI iht. EuP lovgivningen. Installationer skal udføres 

med størst mulig hensyntagen til servicering, vedligeholdelse og reparation, 

der bør kunne ske uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele. 

Anlægget skal forsynes med snavssamlere foran ventiler, pumper mv. og 

muligheder for udluftning og aftapning. Der skal monteres afspærringsventiler 

ved alle varmegivere samt ved passende sektionering, så det er muligt at 

service komponenter uden at skulle tømme hele anlægget. 

Over alle pumper, motorventiler og snavssamlere skal der monteres 

afspærringsventiler og aftap, så dele kan udskiftes, uden hele anlægget skal 

tømmes. Afspærringsventiler skal leveres i kvalitet som membranventiler egnet 

for mediet. 

Der monteres termometre og manometre på alle blandekredse, så tryk og 

temperaturer kan kontrolleres. Over alle snavssamlere, pumper og 

motorventiler monteres der målenipler, så der kan foretages tryktabsmåling 

over ventilen for bl.a. kontrol af vandmængde fordeling. 

Der etableres strengregulerings- og differenstrykventiler, i et omfang, der sikrer 

optimal mulighed for indregulering af varmeanlægget. 

 

4.7.3 Anlæg for rumopvarmning 

 

Rumopvarmning udføres med gulvvarme i alle rum. 

Varmeanlægget opbygges som to-strengsanlæg og dimensioneres iht. 

temperaturbestemmelserne i DS469 samt fjernvarmens tekniske bestemmelser. 

Rumopvarmning dimensioneres til opvarmning af alle rum til 22 °C.  

Varmeinstallationer skal udføres som skjult pex-rør-i-rør installation.  
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Rumtemperatur for gulvvarme reguleres ved fortrådede rumtermostater 

tilsluttet CTS-anlæg. Varmeslangerne lægges i korrekt indbygningshøjde i 

gulvopbygningen, så dæklaget i betonen sikrer en jævn varmefordeling og 

hurtig regulering. Gulvvarmeanlægget skal dimensioneres til de rum de 

betjener. 

 

4.8  Ventilation 

Bygningen ønskes mekanisk ventileret. 

Ventilationssystemet skal sammen med byggeriets øvrige klimasystemer samt 

klimaskærm tilgodese krav til indeklima i overensstemmelse med afsnit 1.1 

Indeklima.  

Mekanisk ventilation udføres overordnet som behovsstyret (VAV-anlæg) med 

individuel regulering af hvert lokale. Regulering af luftmængden styres via 

kombineret temperatur- og CO2 -føler.  

VAV-zoner skal være fuldt udbygget med VAV-terminaler på både 

indblæsning og udsugning, så der altid sikres luftbalance i de enkelte zoner. 

Ved nedregulering af luftmængden i en zone skal der sikres optimal 

opblanding i zonen.  

Alle VAV-spjæld skal være med ægte tilbagemelding til CTS af aktuel 

luftmængde samt spjældstilling. VAV-spjæld skal placeres let tilgængeligt.  

Ventilation i birum såsom depotrum, toiletter mv. udføres som CAV (konstant 

luftmængde) med urstyring via CTS. Alle ventilations- og udsugningsanlæg skal 

opkobles på CTS med mulighed for styring og overvågning af alle 

driftsparametre, herunder indblæsnings- og udsugningsluftmængden i 

hovedanlægget samt til de enkelte VAV-zoner via dynamiske anlægsbilleder. 

Aggregater udføres uden fabriksmonteret automatik.  

Brandsikring af ventilationsanlæg skal ske iht. Dansk Ingeniørforenings norm for 

brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS428:2019, nyeste 

version. Eventuelle brandspjæld skal overvåges af CTS-anlægget. 

 

4.8.1 Ventilationsanlæg 

 

Der etableres ventilationsanlæg i bygningen til komfortventilation af 

daginstitutionen (rotorveksler) og til procesventilation af køkkenet 

(krydsveklser). Bygningen skal ventileres med mekanisk ventilation uden brug af 

mekanisk køling. 

Ventilationsanlæg placeres i teknikrum. Ventilationsanlæg udføres med 

vandbåren varmeflade. Der anvendes EC-motorer. 

Der skal generelt anvendes støjsvage og energieffektive anlæg, og hvert 

enkelt ventilationsanlæg skal som minimum overholde det i 

bygningsreglementet foreskrevne maksimale energiforbrug for lavenergiklasse 

iht. BR18, men skal koordineres med energirammeberegningen. Anlæg skal 

være trykstyrede, uden fabriksmonteret automatik, men udstyres med 

automatik tilsluttet CTS-anlæg, så alle funktioner kan styres, reguleres og 

overvåges. 
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Ventilationsanlæg projekteres og udføres, så de overholder de generelle og 

rumspecifikke krav til indeklima, energi og betjening.  

Ventilationsanlæg styres overordnet via CTS. På rumniveau reguleres VAV-

spjæld via CTS-zonestyring for at opretholde det ønskede indeklima i zonerne.  

Der etableres separat udsugningsventilator til udetoilet, så denne kan være i 

drift udenfor bygningens brugstid. Ventilatoren skal være PIR-styret og tilkobles 

CTS for tidsstyring og overvågning.  

I køkkenarealer sikres en grundlæggende komfortventilering. Det skal sikres at 

forholdet mellem ind- og udluft skaber undertryk i køkkenlokaler. I tillæg skal 

køkkenet procesventileres med passende emhætter over køkkenudstyret. 

Luftmængder projekteres iht. producentens anvisninger og BFA’s Vejledning 

om indretning af ventilation i restaurationskøkkener med variable luftmængder 

der sikrer behovsstyret regulering. Ovnlåger og opvaskemaskine skal tilsluttes 

spjæld i emhætter, så spjæld åbner og emhætter starter så snart ovnlåger 

åbnes. Der skal monteres procesvagt med visuel og akustisk alarm iht. 

gældende regler. 

 

4.8.2 Kanalsystem 

 

Mulighed for at føre indtag- og afkastkanaler i jord med indtag og afkast 

etableret som skorstene skal undersøges. Alternativt føres luftindtag og afkast 

over tag. Luftindtag og afkast udformes, så der ikke sker kortslutning mellem 

luftstrømmene.  

Synlige ventilationskanaler på taget accepteres ikke. Ventilationskanaler føres 

generelt skjult over nedhængte lofter. Alle kanaler fremføres på den varme 

side af isoleringen. 

Kanaler udføres i galvaniseret udførelse. Kanalmaterialer skal vælges således, 

at de er resistente og holdbare overfor de stoffer som måtte forefindes i 

luftstrømmen. I produktionskøkkenet skal materialevalg foretages under 

hensyntagen til korrosionsproblematikker ved udsugning fra opvaskemaskiner. 

På lofter opmærkes hvor VAV-spjæld mv. er placeret. Der opmærkes med 

opalskilt eller lignende. 

 

4.8.3 Armaturer 

 

Indblæsningsarmaturer i opholdsrum udføres som motoriserede armaturer 

styret efter temperatur og CO2 på rum-niveau. Udsugningsarmaturer udføres 

som fast geometri. Armaturer placeres og dimensioneres således, at alle rum 

ventileres og gennemskylles med udeluft uden at der forekommer trækgener i 

opholdszonen. 

Ventilationsarmaturer og særligt indblæsningsløsningerne skal projekteres 

under hensyntagen til overholdelse af lokale krav til indeklimaet og med fokus 

på trækgener i opholdszonen. Ventilationsløsning skal være integreret 

bearbejdet i de enkelte rums æstetiske design. 

I birum installeres balanceret ventilation med kontrolventiler. 
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5 ELEKTRISKE INSTALLATIONER 

Udføres jf. standardkrav ved ny kabling i Faaborg -Midtfyn  

I projektet indgår i hovedtræk følgende elinstallationer: Stikledninger, 

hovedledninger og tavler, kraftinstallationer, generel kabling for alle 

installationer, installationer for tekniske anlæg, kabelfrem- føringsanlæg, 

udligningsforbindelser, lysinstallationer, belysningsarmaturer og lyskilder, 

hvidevarer, ABA- og ABDL-anlæg, datainstallationer og CTS-anlæg. Dertil 

kommer forsyninger til VVS- og ventilationsanlæg, herunder VAV- og brand- og 

røgspjæld mv. 

 

5.1  Generelle bestemmelser 

El sikkerhedsloven er overordnet gældende for arbejdet (Lov om sikkerhed ved 

elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel). 

Den udførende entreprenør skal være autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen og 

anerkendt af det stedlige forsyningsselskab. 

 

El-anlægget skal i sin helhed projekteres og udføres efter gældende love, 

bekendtgørelser, normer, standarder og vejledninger. Dette indbefatter (men 

begrænses ikke til): 

• DS/HD 60364-serien, lavspændingstavler afsnit 60439.1- 60439.5 og 

Maskindirektivet. 

• Fællesregulativet, med gældende tillægsbestemmelser fra 

forsyningsselskabets side 

• Dansk standard nr. DS/EN 12464-1 belysning ved arbejdspladser 

• Brandteknisk vejledning nr. 31 for brandtætninger 

• Brandteknisk vejledning nr. 27 for brandventilation 

• Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter. 

• DS50491-6-1:2014 og DS – 50174:2018, Installationer til signalering og 

kommunikation – Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for 

IT & T formål. 

• DS katalogopdateringer, seneste udgave. 

• AT-anvisninger. 

 

Tekniske anlæg skal projekteres, så de er kompatible med hinanden. Det er 

ønskeligt at tekniske anlæg er kompatible med de anlæg der i øvrigt 

anvendes i Kommunen. Dette afstemmes i forbindelse med detail- 

projekteringen i samråd med bygherre. 

 

Der skal ved valg af elektriske installationer/løsninger/komponenter tilstræbes 

så energibesparende løsninger som muligt. 

Alle installationer leveres komplette, fuldt færdige til ibrugtagning, samt 

godkendt af myndigheder. Kabler, ledninger, rør og installationskanaler 

projekteres som bly-, PVC- og halogenfri, hvor dette er muligt. 
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Alle installationer udføres skjulte, men tilgængelige for servicering. Synlige 

installationer kan dog accepteres i sekundære rum som f.eks. depoter og 

teknikrum. 

Dokumentation for spændingsfalds- og kortslutningsberegninger skal udføres 

for stikledning og hovedkabler. Der tillades et samlet maksimalt spændingsfald 

på 4 %. Dette skal dokumenteres ved beregning. 

 

Kabler for stærkstrøm skal dimensioneres til en belastning i henhold til DS/EN 

60364. 

Der må kun projekteres ledere fra én gruppeafbryder i hvert kabel. 

Ledningsmateriel i den faste installation skal udføres med massive ledere, dog 

kan stikledning og hovedkabler udføres med fleksible ledere. 

 

I det følgende er fastsat tekniske krav til de enkelte dele af installationen. 

 

5.1.1 CE-mærkning 

 

I henhold til ”Maskindirektivet”, EU-direktiv 89/392 og den tilsvarende danske 

bekendtgørelse fra Direktoratet for Arbejdstilsynet ”Bekendtgørelse om 

indretning af tekniske hjælpemidler”, nr. 561 af juni 1994, kap. 2 skal der 

foretages en CE-mærkning af alle maskiner og maskinanlæg. 

For hver maskine skal der være en CE-ansvarlig som skal udarbejde den 

endelige dokumentation jf. DS/EN 60204-1 kap.17, der før maskinens 

ibrugtagen skal udleveres til byggeledelsen. 

Den projekterende skal sikre at der leveres den nødvendige dokumentation til 

den CE-ansvarlige, for de anlægsdele den pågældende har leveret eller de 

installationer der er udført til/på "maskinen". 

 

5.1.2 Funktionsafprøvninger og aflevering 

 

Den projekterende skal i sit projekt indeholde funktionsafprøvninger iht. 

Bygningsreglementet.  

 

5.2 Forsyning 

Forsyningsselskab er:  

Energi Fyn A/S 

Sanderumvej 16 

5250 Odense SV 

I samarbejde med forsyningsselskabet projekteres stikledning fra forsyningsnet 

til den nye daginstitution. Alle anmeldelser og koordinering vedr. etablering af 

stik tilsikres. 
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5.3 Stærkstrømsinstallationer 

5.3.1 Generelt 

 

Udføres jf. standardkrav ved ny kabling i Faaborg -Midtfyn  

Installationsledninger i rør 

Kabler/ledninger projekteres under hensyn til ledningsantal og tværsnit og 

rørstrækningens længde bør være så stor, at det nødvendige antal ledninger 

kan trækkes uden risiko for beskadigelse. Mindste rørdimension er 16 mm. 

 

Ledningers gennemføring 

For kabelmontering skal det sikres at alle gennemføringer i brandklassificerede 

vægge og dæk brandsikres Brandteknisk Vejledning nr. 31. Lukningen udføres 

med et MK- og af brandmyndighederne godkendt system.  

Ved alle gennemføringer i etager og skillerum skal der sikres lydtætning jf. 

BR2018, og således at vægge og dæks lydmæssige egenskaber ikke forringes.  

 

Udligningsforbindelser 

Der projekteres udligningsforbindelser, jf. installationsbekendtgørelsens krav til 

krydsfelter, varme-, vand-, gas-, afløb- og ventilationsrør, samt armeringsjern i 

fundament og dæk mv. 

I baderum sikres supplerende udligningsforbindelser. 

 

5.3.2 Tavler og målere Hoved- og undertavler 

 

Hovedtavler og undertavler placeres hensigtsmæssigt i teknikrum og med en 

kapacitet, der giver en 

udvidelsesmulighed på minimum 30% reel disponibel plads til 

tavlekomponenter.  

Tavler skal være pladekapslet, og leveres som form 2B ved mærkestrøm på 

mindre eller lig med 63A Ved mærkestrøm > 63A anvendes form 4B og i 

kapslingsklasse IP-20. 

Til- og afgange til tavlerne føres i lukkede kabelkanaler. Tavlerne forsynes med 

hovedjordklemme, samt dækplader for ikke benyttede moduler. Hoved- og 

undertavlerne skal udstyres med transientbeskyttelse, og forsyningen til krydsfelt 

og servererum skal yderligere transientbeskyttes separat. Transientbeskyttelse 

udføres med melderkontakt og overføring af fejlsignal til CTS-anlæg. 

I forbindelse med projektering skal det sikres at grupper for EDB-stikkontakter 

forsynes via 2 polede/10A Kombiafbrydere. Der må maksimalt tilsluttes 4 

arbejdsstationer pr. kombiafbryder og maksimalt 3 stk. 2 polede/10A grupper 

pr. HPFI. Krydsfelt forsynes via egen 2 polede/10A kombiafbrydereI  

Alle kombiafbrydere udføres som type B. Krydsfelt afgange forsynes via UPS der 

leveres under denne entreprise. UPS anlægget leveres som Eton type 9SX 
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3000va som reference for design og kvalitet. UPS anlægget leveres med 30 

min. backup.  

 

5.3.3 Føringsveje 

 

Der projekteres et føringsvejsanlæg dækkende hele bygningen, som er 

placeret i område over sænket loft. Føringsvejene skal udføres med spor til 

føring af: 

• Stærkstrømskabler 

• CTS 

• EDB 

• AIA, ADK 

• Øvrige svagstrømskabler 

Kabelbakken udføres som perforeret kabelbane og skal dimensioneres således 

der ved aflevering kan påvises 20% disponibel plads. Der skal bemærkes at der 

ikke må fremføres kabler i mere end 3 lag. 

Ved vinduesfacader i kontorer og møderum etableres der installationskanal. 

Installationskanalen projekteres som 13 cm høj kanal i Halogen-/PVC-fri hvid 

udførelse.  

 

5.3.4 Kabler og ledninger 

 

Gruppeledninger for lys, kraft og svagstrøm projekteres i teknik og tagrum som 

skjult rørinstallation i vægge, samt som synlig rør-/kabelinstallation på 

bygningsdele/ i kabelbakker og kanaler. 

Gruppeledninger for lys, kraft og svagstrøm projekteres i alle øvrige rum som 

skjult rørinstallation i gulv, vægge, lofter, samt som synlig rør-/kabel-installation 

på bygningsdele i kabelbakker over nedhængte lofter. 

 

5.3.5 Højdeplacering af alt installationsmateriel 

 

Der er krav til at en del stikkontakter placeres i særlige højder, for at det ikke 

beskadiges. Der vil være stikkontakter og afbrydere ved døre i normal højde, 

samt en del stikkontakter som skal placeres i en højde på mellem 30 og 50 cm 

over gulv.  Udvendige stikkontakter placeres 1800mm over terræn. 

 

5.3.6 Belysningsanlæg 

 

Belysningsanlægget skal i forbindelse med projektering som minimum opfylde 

kravene i: 

• DS/EN 12464-1 og DS/EN 12464-1 DK NA:2015. 

• Energistyrelsens vejledninger om god og energirigtige belysninger. 
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Almenbelysningen skal kunne opfylde kravene i DS/EN 12464-1 for 

arbejdsfeltets nærmeste omgivelser, og særbelysningen skal supplere 

belysningsstyrken i arbejdsfeltet, således at DS/EN 12464-1 opfyldes her. Kan 

særbelysningen ikke anvendes, skal almenbelysningen alene kunne opfylde 

kravet til belysningsstyrke i arbejdsfeltet. 

Ra-værdien skal indvendigt være om krævet i DS/EN 12464-1, dog minimum 

90. Regelmæssigheden på indvendig belysning i fællesområder iht. DS/EN 

12464-1, dog minimum 60 %. 

Alle belysningsarmatur projekteres med LED-lyskilder med min. L80B50 50.000 h.  

Generelt skal belysningsarmaturer og lyskilder overholde følgende værdier: 

• Lysudbytte > 119 Lm/w 

• Afskærmning mat / diffust parabolgitter samt rund diffus polykarbonat 

skærm foran dioder. 

• Armaturfarve som RAL 9016 

• Mac Adam værdi 3 

I fordelingsgang projekteres alle armaturer med egen indbygget pir- og 

dagslyssensor. 

 

Belysning og el i terræn 

Terrænbelysningsanlægget, herunder pladslys ved bygninger og 

overdækninger i terræn samt færdselslys på parkeringspladser, fortove, veje 

og forpladser, skal projekteres i belysningsklasse E1, jf. Vejregler for 

Vejbelysning, tabel 3. 

 

Alle installationer skal være vandalsikre i klasse II, og alle materialer skal være i 

korrosionsbestandig udførelse. Elektrisk materiel skal være i tæthedsgrad min. 

IPX4. 

 

Den udvendige belysning projekteres generelt således, at lysindfald i 

bygningerne ikke er generende. Ligeledes skal belysningen være så lidt synligt 

som muligt, fra de omkringliggende områder. 

 

Hvor kabler føres under befæstede arealer, sikres det at disse lægges i Ø 110 

mm rør.  

 

Armaturet projekteres med opaliseret skærm og med armaturhus i aluminium 

eller galvaniseret stål. Fundamenter udføres efter leverandørens anvisninger. 

 

Alle stier, der anvendes til gangtrafik mellem bygninger og skure skal være 

oplyste. Langs sekundære stier i terræn projekteres med pullertbelysning. 

Pullerter skal give en jævn og cirkulær belysningsflade, uden direkte blænding. 
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Pullerter udføres i højde på 100 – 120 cm over jorden. Armaturhus udføres i 

aluminium, eller malet stål. Armatur skal være med opaliseret afskærmning. 

Ved alle indgange fra det fri, på fritliggende udhuse/skure og i begrænset 

omfang ved terrasser etableres væglamper. Lamperne projekteres i 

pulverlakeret stål eller aluminium med opalafskærmning. Lamper ved primære 

indgangsdøre samt terrasser projekteres i robust og høj designmæssig kvalitet. 

Ved udhæng eller overdækning ved indgangsdøre skal der ligeledes placeres 

belysning heri. 

Udvendig belysning suppleres med 20w LED projektører der projekteres under 

eventuelt udhæng. Projektørerne projekteres så vægflader, der ikke har 

udvendige lamper belyses. Udvendig belysning ved døre og på vægflader 

aktiveres af pir-meldere når AIA anlægget er indkoblet. 

Master projekteres så færdig lyspunkthøjde bliver ca. 3,0 meter over færdig 

vejbane og 0,5 meter fra bagkant kantsten/asfaltbelægning. 

Terrænbelysningsanlægget ønskes styret automatisk via lyssensor og tidsstyring 

i CTS-anlægget. Anlægget suppleres med bevægelsessensorer således at 

terrænbelysningen dæmpes til 20% i perioder, hvor der ingen færdsel er på 

området. 

Belysning inde 

Belysningsanlægget ønskes udformet, således at det ved simpel omkobling 

kan indstilles mellem hyggebelysning ved anvendelse af 

særbelysningsarmaturer, primært pendler med varm LED belysning (2500 – 

2700° Kelvin), og mere dagligdags belysning (4000 ° Kelvin) med anvendelse af 

den faste loftbelysning.  

Særbelysninger projekteres med lampestik, så omstilling af belysnings scenarier 

kan udføres af personalet selv. 

Der lægges vægt på, at belysningsanlægget projekteres så det ikke 

fremtræder institutionel, men med variation mellem de enkelte rumtyper og 

deres anvendelsesformer. 

Der ønskes rengøringsvenlige armaturer af kendte fabrikater med høj 

virkningsgrad. Alt fast loftbelysning skal projekteres med opalafdækning eller 

lignende. Det er ønskeligt at loftbelysning er planforsænket i loftfladen – men 

ikke et krav. Pendler kan være i glas eller i pulverlakeret metalhus med glas- 

eller opalafdækning. 

I køkken projekteres den primær belysning som loftbelysning 

planforsænket/indbygget i loftsfladen samt belysning under overskabe. 

Belysningsarmaturer skal være godkendte til anvendelse i den aktuelle type 

køkken 

 

Lystændinger og afbrydere 

Belysning og installationer i fælles adgangsveje, herunder gange og 

indgangspartier projekteres iht. gældende regler, og det skal pointeres at 

stikkontakter ikke må tilsluttes denne installation 

http://ordnet.dk/ods/opslag?id=61034332
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Lysstyringen i sekundære rum uden dagslys projekteres med PIR 

bevægelsessensorer, som monteres i loft eller på væg. Lysstyringen skal ønskes 

udformet således, at lyset tændes omgående ved indtræden i et område, og 

forbliver tændt så længe, der er personer i området. 

I fællesrum, legestue, dagpleje og vuggestue tændes den primære 

belysningen manuelt, men overstyres via bevægelses- og dagslysstyring. Sær 

belysning tændes og slukkes manuelt. Ved inaktivitet i rummet afbrydes al 

belysning, herunder særbelysning 

 

Lysdæmpning 

Belysningsarmaturer ønskes med lysdæmpning i rum, hvor belysning skal kunne 

dæmpes. Til styring og regulering af lyset skal anvendes DALI-styring. 

Lysinstallationen skal overalt udføres med mulighed for manuel overstyring. 

Generelt skal alle drivere og pirmeldere projekteres  med lavest mulige 

egetforbrug, og alle DALI drivere udføres med cut-off funktionen aktiveret. 

 

5.3.7 Kraftinstallationer 

 

Der projekteres installationer for alle strømkrævende enheder, der installeres i 

bygningen, herunder ventilations- og VVS-anlæg, hårde hvidevarer og 

eventuelle særinstallationer til fedtudskiller og pumpebrønde o.l. Alt roterende 

udstyr tilsluttes via sikkerhedsafbryder, og alle tilledninger aflastes korrekt. 

Der etableres 230V udtag ved alle berøringsfrie blandingsbatterier, hvis 

placering koordineres med VVS- installationen. 

I rengøringsrum etableres stik for opladning af rengøringsmaskine 

I køkken projekteres alle installationer som IP 44. I projektering skal det sikres at 

der indbygges tilstrækkeligt antallet af disponible stik i køkken. Stikkontakter og 

udtag der forsyner kaffemaskiner, kogekedler forsynes via kontakter i tavle, der 

ind og udkobles af AIA anlægget. 

Udvendigt på bygningen placeres 6 stk. udvendige stikkontakter IP44 i 

anerkendt fabrikat i højden 1,8m. Udvendige stik forsynes via kontakter i 

hovedtavle, der tændes og slukkes via omskifter i tavlefront. I tavlerum 

etableres et 16A CEE stik til serviceopgaver. 

 

5.4 Svagstrømsinstallationer 

Alle installationer projekteres i overensstemmelse med gældende regulativer, 

reglementer mv. 

 

5.4.1 Automatisk brandalarmeringssystem (ABA-anlæg) 

 

Det projekteres et fuldt adresserbart ABA-anlæg fuldt dækkende for hele 

bebyggelsen. Anlægget  udføres i henhold til DBI’s forskrift nr. 232 og DBI-

retningslinje nr. 006, og godkendes af DBI / RM-gruppen. 
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Centralen af en type, som benytter en åben protokol (Open Source) således, 

at efterfølgende serviceeftersyn vil kunne udbydes efter reglerne for offentligt 

udbud af tjenesteydelser. 

 

Detektorer som multidetektorer, der sikrer mod fejlalarmer ved f.eks. 

tobaksrygning og mados. ABA-anlægget skal have prioritet over 

lækagesikringen. 

Der etableres nøgleboks der overvåges via AIA central 

 

5.4.2 Talevarsling 

 

Der projekteres et komplet dækkende talevarslingsanlæg, der aktiveres via 

ABA anlægget. Talevarslingen projekteres som et godkendt anlæg og skal 

som minimum overholde følgende:  

Der skal tilvejebringes en STI-PA (taleforstålighed) på min. 0,5 og et lydtryk (SPL) 

på min. 75 dB. Anlægget leveres med flere zoner, der fastlægges i 

hovedprojektet. I teknik og ventilationsrum tillades tonevarsling. 

Talevarslingsanlæg leveres i eget rack der placeres i teknikrum. Der henvises til 

DBI retningslinje 024 samt DBI-retningslinje 006 sammenkoblede anlæg 

 

5.4.3 AIA anlæg 

 

Der projekteres/beskrives et AIA anlæg dækkende alle rum med vinduer / 

døre mod det fri, samt rum med ovenlys. AIA anlægget udføres efter F&P 

retningslinier niveau S-20. AIA anlægget skal ind og udkoble tidsstyrende stik 

og udtag samt tænding af facadelys ved aktivering af alarm. Teknikrum med 

server overvåges efter F&P klasse C-20. Anlægget udføres med åbne 

protokoller, og skal kunne serviceres af mindst 5 af hinanden uafhængige, 

registrerede AIA installatører i Danmark.  

 

AIA detektorer ønskes som minimum at være af typen kombi. 

 

5.4.4 ABDL-Anlæg 

 

ABDL-døre udføres som en integreret del af ABA-anlægget. Hvor andet ikke er 

nævnt, skal alle døre med ABDL udføres med frigangspumper. 

Alle døre der jf. den under projektet udarbejdet brandstrategi skal forsynes 

med dørlukkere. 

Ved døre med ABDL udføres lokale dørlukketryk(prøvetryk) i henhold til 

gældende bestemmelser. Anlægget skal udføres efter DBI´s forskrift 231. 
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5.4.5 PDS-netværk for data, telefoni, CTS mv. 

 

Udføres jf. standardkrav ved ny kabling i Faaborg -Midtfyn  

Der skal leveres og udføres et komplet fungerende og certificeret PDS- 

netværk, af anerkendt fabrikat, med krydsfelter for IT- og telefonanlæg m.v., 

der tilsluttes kommunens fibernet.  

Nærværkskabler må ikke have en længde på over 90m, inkl. patch kabler. 

Installationen skal udføres iht. DS/EN 50174, nyeste udgave. 

Placering af arbejdsstationer og PDS-drops skal placeres i samarbejde med 

bygherren. 

Der skal etableres et kombineret Serverrack og krydsfelt i teknikrum. Racks skal 

overholde min. mål: 42HE 800x800x2000 mm. I krydsfelt skal der afsættes 2x3 

dobbelte UPS beskyttede EDB-stikkontakter. 

Trådløst netværk 

Der skal projekteres site survey som grundlag for placering af PDS-drop til 

trådløse Wi-Fi (Acces Points) for trådløs dækning. 

Indendørs PDS-udtag til de trådløse Wi-Fi (AP) placeres under loft, så acces 

points (AP’er) kan loftmonteres centralt i rummet. Acces Points strømforsynes 

via netværk (POE). 

 

5.4.6 Tekniske anlæg 

 

Der projekteres den nødvendige elforsyning og -tilslutning til alle tekniske 

komponenter herunder bl.a. CTS- tavler, VVS- og automatikkomponenter, 

brand- og røgspjæld, VAV-spjæld, ABDL-døre etc. 

 

5.4.7 CTS-anlæg 

 

Der projekteres/beskrives et CTS-anlæg til styring, overvågning, regulering og 

forbrugsaflæsning af bebyggelsens anlæg som nærmere beskrevet i det 

følgende.  

CTS-anlæggets udføres i henhold til CTS paradigme med tilhørende 

principdiagrammer fra Faaborg Midtfyn Kommune dateret 14.02.2020. 

CTS-anlæg skal være komplet med netopkobling og åbne protokoller. 

Brugerfladen skal være logisk og enkel og med det nødvendige antal 

skærmbilleder til visning og registrering af hvert enkelt teknisk anlæg. Der skal 

anvendes danske og internationalt anerkendte standarder for komponenter, 

analoge signaler, kommunikationsprotokoller samt kabler til disse. CTS-

anlægget skal være selvovervågende for fejl i centraler, fejl i 

datakommunikation samt fejl i komponenter og kabler til disse. Ved fejl som 

ikke er mulig automatisk at korrigere, skal der gives alarm. 
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CTS-anlæg skal anvende den åbne kommunikationsprotokol Bacnet og 

analoge signaler skal være 0-10 V. De nødvendige værktøjer for senere 

udvidelser og ændringer skal være til stede.  

Generelle krav 

 

Tolerancer 

Temperatur skal være bedre end ± 1 °C af reguleringsområdet. 

Øvrige tolerancer i henhold til gældende standard eller branchevejledninger. 

 

Komponenter 

Komponenter, der benyttes, skal være nutidige ”de facto”. CTS-leverandøren 

skal i størst muligt omfang begrænse antallet af komponentfabrikater. 

Synlige komponenter udenfor teknikrum, såsom rumfølere og CO2-sensorer skal 

projekteres i farver som passer bedst muligt ind i rummets miljø og design.  

VAV spjæld skal leveres med Bacnet tilslutning. Filtervagter skal være analoge. 

Forbrug 

Automatikkomponenter må maksimalt have følgende energiforbrug: 

• Betjeningspanel med rumtemperatur føler og CO2-føler: 1 W 

• Motorventil til radiator: 1,5 W 

• VAV-armatur: 1,5 W 

• VAV-boks: 1,5 W 

• Spjældmotor (spring-return): 5 W 

• Almindelig spjældmotor: 2 W 

• Motorventil: 5 W 

• Tryktransmitter: 0,8 W 

 

Følere 

Rumfølere skal min. måle CO2- og temperaturniveau samt pirfunktion.CO2- og 

rumfølere skal leveres med digitalpanel for lokal setpunktsforskydning af 

rumtemperatur +/- 2 °C. Luftkvalitetsfølere skal være af et anerkendt fabrikat.  

 

Temperaturmålinger 

På CTS-brugerflade måles og præsenteres aktuelle udsugnings- og 

indblæsningstemperaturer før og efter veksler. 

Følere til måling af temperatur i vand eller anden væske skal være 

dykrørsfølere. På blandesløjfer måles både fremløbstemperatur og 

returtemperatur. 

Ved alle tekniske anlægs temperaturfølere tilkoblet CTS-anlæg, skal der 

monteres referencetermometer - rumfølere undtaget. 

 

Ventilmotorer 

Analoge ventilmotorer styres med spændingssignal 2-10 VDC eller 0-10 VDC. 
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Anlægsbilleder 

Alle komponenter skal præsenteres med værdi og status på skærmbillede. Alle 

billeder skal indeholde dato, klokkeslæt, genvej til hovedmenu, genvej til 

forrige billede samt eventuelle genveje til underliggende billeder. Der 

etableres et grafisk CTS-billede pr. VAV-område indeholdende aktuelle 

værdier og setpunkter, og tidsprogram. 

Hvert anlægsbillede skal kunne hentes frem og gemmes via et enkelt link, og 

det skal være muligt at gemme indstillinger for grafer, ligesom man skal kunne 

tilføje nye værdier til gemte anlægsbilleder. Anlægsbilleder skal kunne 

opbygges med dobbelt y-akse og det skal være muligt at ændre på 

tidspunktet med faste intervaller (time, uge, måned, år). 

 

Undercentraler/undertavler 

I undertavler skal der være 230 V stik for tilslutning af PC for lokal betjening af 

undertavlen/undercentralen. Ligeledes skal der være netværksstik i 

undercentralen, så PC kan tilsluttes til undercentralen. I undercentralen skal der 

ligeledes være stik for tilslutning af håndholdt betjeningsterminal så bruger på 

stedet kan betjene pågældende anlæg uden adgang til PC. 

 

Undercentraler skal være forsynet med backup batteri for beskyttelse af 

program og indlejrede data i mindst 7 døgn. Alle undercentraler skal ved 

levering have plads til 20 % udvidelse på såvel I/O punkter som 

programkapacitet. 

 

Det skal ved galvanisk eller optisk adskillelse eller på anden måde sikres, at 

overspændinger på eksterne kabler og på transmissionsnettet ikke beskadiger 

automatiktavlens elektronik. 

 

Funktioner 

Følgende CTS-funktioner skal være indbygget for de enkelte anlæg: 

• Fjernvarme: Styring, overvågning og regulering. Måleropsamling. 

• Radiatoranlæg: Styring, overvågning, regulering og energiforbrug. 

• Blandeanlæg for gulvvarme:  Styring, overvågning, regulering og 

energiforbrug. 

• Brugsvandsanlæg: Styring, overvågning, regulering, legionella-

program, forbrug af energi og koldt brugsvand ved 

varmtvandsveksler samt forbrug for tilsluttede bimålere. 

• Ventilation CAV: Styring, overvågning, regulering af 

indblæsningstemperatur og energiforbrug. 

• Ventilation VAV: Styring, overvågning, regulering af 

indblæsningstemperatur og luftmængde samt energiforbrug. 

• Ventilationsanlæg: afprøvningsautomatik for brand og røgspjæld 

samt kontrolleret nedlukning ved signal fra ABA-anlægget. 

• Belysning: (terrænbelysningsanlægget skal styres automatisk via 

lyssensor og tidsstyring i CTS-anlægget). 

• Transientbeskyttelse: Overvågning 
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• UPS anlæg: Overvågning 

• Eventuel solafskærmning: Styring, overvågning, regulering. 

• Eventuelle kloakpumper: Overvågning. 

Forbrugsaflæsning af forsyningsselskabernes afregningsmåler skal tilsluttes CTS-

anlægget. Forbrugsaflæsning alle bimålere skal tilsluttes CTS-anlæg. 

 

5.4.8 AIA-anlæg 

 

CTS-anlægget skal modtage signal fra AIA-anlægget således at ikke 

lovpligtige ventilations- og udsugningsanlæg lukkes ned, når bygningen ikke er 

bemandet. Ligeledes nedlukkes de anlæg, hvor drift i lukkeperioden ikke er 

nødvendigt. 

 

5.4.9 Køkken 

 

Ventilationsanlægget udføres med VAV-styrede luftmængder justeret efter 

driften af emhætter. Ovnens emhætte skal styres af potentialefrit kontaktsæt i 

ovndøren således spjældet i emhætten kun åbnes ved åben ovndør samt 

programmerbart efterløb. Opvaskemaskinen styrer lige ledes egen emhætte 

med programmerbart efterløb. Opvaskemaskinen styrer ligeledes egen 

emhætte via ekstra monteret relæ med programmerbart efterløb således 

lukning af spjæld i emhætte lukker 15 min. efter afsluttet vask. 

 

5.5  Projektmateriale 

Den projekterende skal sikre at der inden udførelse udarbejdes et komplet 

projektmateriale for CTS-anlægget omfattende tavletegninger, automatik, el-

diagrammer, kabelplaner samt dokumentationsmateriale vedr. programmet 

for de enkelte dele af anlægget. Projektmaterialet skal godkendes af 

bygherren inden udførelse. 

 

5.6 ADK-anlæg Generelt 

Der projekteres et komplet, funktionsdygtigt adgangskontrolanlæg. 

Det skal projekteres et adgangskontrolsystem som skal bestå af en 

sammensætning af traditionel adgangskontrol system (i det følgende 

benævnt en "online”) og en "offline" type adgangskontrol (i det følgende 

benævnt offline). 

Online skal være et kablet anlæg. Offline er stand-alone anlæg på den 

enkelte dør. 

Installatøren eller dennes virksomhed der installerer sikringsanlæg, skal være 

registreret og ISO9001 certificeret hos Sikkerhedsbranchen. 

Adgangskontrollen skal være konfigureret således, at adgangskortet herefter 

benævnt mediet skal kunne programmeres til at virke på såvel "offline" og 

"online". Systemet og de anvendte komponenter skal være fra den samme 
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producent / leverandør til begge systemer, ligeså skal det anvendte medie 

være i overensstemmelse med ISO 7816 og ISO / IEC 14443. 

ADK-systemet skal som minimum projekteres med 12V/0,5 Amp. strømforsynings 

kapacitet pr. magnetlås, målt ved låsen. Batterikapaciteten skal dimensioneres 

således at systemet kan holdes i drift i mindst 3 timer, med 20% af ADK-dørene i 

oplåst stand. 

 

5.7  Systembeskrivelse 

Adgangssystemet skal anvendes som den primære aflåsningsform for alle 

aflåselige døre.Systemet skal kunne håndtere forskellige niveauer for adgang 

samt forskellige tidspunkter for adgang til specifikke områder eller døre. 

Alle adgangsaktiviteter skal logges i systemet på det anvendte medie samt i 

den givende offline eller online enhed, og dette skal kunne fremskaffes til print 

på alle givne tidspunkter af sikkerhedsgodkendt administrator. 

 

5.8  Offline 

Elektronisk langskilt: 

Alle læsere markeret eller benævnt Offline + elektronisk langskilt, skal 

implementeres som elektroniske løsninger. 

Elektroniske langskilte skal fungere ved inaktiv udvendigt greb eller fri gang af 

greb for ikke adgangsberettigede. Læserenhederne skal være batteridrevne, 

med en minimumlevetid på 30.000 åbninger før batteriskift. Ved lav batteri 

status skal offline-enheden tilkendegive dette akustisk og visuelt. Der skal være 

mulighed for elektronisk nødåbning hvis batteriet er løbet tør for strøm. 

 

5.9  Online 

Væglæser enheder: 

Læsere skal kunne planforsænkes eller frembygges, og kunne leveres i 

smalprofil til alu. profiler. Kommunikation mellem læserenhed og 

kommunikationsinterface skal kunne foregå over afstande på op til 100m. 

Der skal overvåges for både lukket og låst ADK dør. 

Kommunikation mellem kabelførte enheder og database på filserver skal 

foregå via IEEE 802.3 eller senere Ethernet standarder via PDS KAT 6 a kabling. 

Tilsluttet låseenhed skal kunne være motorstyringer, motorlåse, el-magnetiske 

låse, el-slutblik med en krævet spænding på 12V-DC, samt potentiale frit 

kontaktsæt til evt. andre formål. 

 

Medier: 

Til åbning af låse skal der anvendes nøglebrik eller et tilsvarende medie der 

kan aktive uden at skulle fysisk indføres i en læser. ikke chipkort. Typen af 
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mediet og dermed læseren, skal være således at mediet ikke fysisk skal rær 

ved læseren, men blot holdes tæt mod læseren. 

 

5.10 Hårde hvidevarer og køkkenmaskiner 

I rengøringsrum skal leveres og monteres vaskesøjle med vaskemaskine og 

tørretumbler. Krav til Vaskemaskine: 

• 6,5 kg. professionel maskine 

• Energikrav AAA+ 

• Egnet til institutioner 

• Lydniveau i rummet <70 dB(A) re 20 µPa 

• Hurtigste program, ca. 45-50 minutter. 

• Desinfektionsprogram 

Krav til tørretumbler: 

• 6,5 kg, professionel maskine 

• Energikrav AAA+ 

• Der etableres særskilt aftræk (kondenstørretumbler accepteres 

ikke 

• Opstilling som vaskesøjle 

• Mulighed for kort program ca. 30-40 minutter 

 

5.11 Solcelleanlæg 

Hvis energirammeberegningen nødvendiggør det, etableres solcelleanlæg til 

bygningen. Solcelleanlæggets ydelse skal som minimum svare til den 

beregnede årsproduktion i energirammeberegningen. Ved projektering af 

solcelleanlægget tages højde fra skyggevirkninger fra træer, konstruktioner og 

omkringliggende bygninger. 

Solcelleanlæg udføres så de indgår som en integreret del af bebyggelsens 

arkitektur.  

Solcelleanlægget skal de første 5 år have en ydelse på minimum 1.000 

kWh/kWp ved en placering direkte mod syd og en hældning på mellem 15 og 

20°. Efter 25 år må effektydelsestabet maksimalt udgøre 20 % af den 

oprindelige ydelse. Der skal stilles garanti herfor. Endvidere skal der på 

solcellepaneler og inverter stilles 10 års produkt garanti. Inverteren skal være af 

afprøvet og anerkendt fabrikat med maksimalt støjniveau på 46 dB(A). Inverter 

placeres i teknikrum. 

Der udføres særskilt måler til registrering af energiproduktionen. Måler leveres 

med M-Bus og tilsluttes Skanderborg Kommune energiregistreringssystem 

(AURA). Der skal etableres central afbryder for anlægget, så det samlede 

anlæg afbrydes ved brand. 

Der skal være garanti på tagpap med solceller monteret. 
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6 ANLÆG I TERRÆN 

6.1 Børnenes udearealer 

Børnene i institutionen skal have mulighed for at skabe og bruge deres egne 

steder og påvirke deres eget legemiljø.  
Der skal skabes mange mindre rum i det store uderum.  

Legepladsen zone-opdeles i 3 zoner:  

• Fællesareal  

• Vuggestue/ legestue / gæstedagpleje  

• Børnehave 

 

Området for vuggestuebørnene ønskes der etableret så det fysisk kan 

afgrænses fra det øvrige område, men at der er visuel kontakt mellem 

områderne.  

Legeområderne skal være tilpassede så de er inspirerende og udfordrende for 

de forskellige aldersgrupper. 

Generelt ønskes der etableret tydelig forbindelse mellem inde og ude, således 

at aktiviteter ude afspejler aktiviteterne inde. 

Naturen søges trukket tæt på bygningen så den bliver nærværende og 

bidrager med årstidsoplevelser når man er inde i huset.  

Legepladsen udformes med variation, herunder et kuperet terræn, sjove 

legeredskaber og beplantning til leg, så man kan øve sin balance, udfordre sin 

motorik og få sanseoplevelser for næse, øje og øre. Der skal ligeledes være 

mulighed for at variere sin leg fra den ”vilde leg” til den helt ”rolige leg” i det 

nære.  

 

6.2 Legepladsudstyr 

Indgang 

• Ved hovedindgangen placeres træsveller i grus til en balanceleg 

 ankomst. På en lílle ankomstø placeres balanceleg og vente-bænk.  

 

Vuggestue 

• Sandkasseleg. Sandkasser med fliser og dræn i bunden.  Der skal være 

 stolper til fastgørelse af sejl. 

• Vandleg 

• Balance – snurre legeredskab 

• Rutchebane på terræn 

• Lille fugleredegynge  

• Gyngestativ til almindelige gynger  

• Legehuse 

• Nødvendigt faldunderlag i gummibelægninger i naturfarver / grus eller 

 grønne nuancer. Gummibelægningerne skal bestå af flere farver mixet 

 sammen. 

• Roligt område med shelter 

 

Børnehave: 

• Legetårn; med udfordringer for de større børn. inkl rutchebane. 

• Min. være 1 stor fugleredegynge.  
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• Min. 2 Gyngestativ til to almindelige gynger (inkl. faldunderlag)  

• Der etableres en Mooncarbane med belægning af asfalt. Banen skal 

 anlægges på kuperet terræn og man skal kunne køre i et til flere loops. 

• Legehuse/ by miljø med ladestationer og butikker 

• Store og dybe sandkasser til rigtige sandbyggelege. Sand i tilknytning til 

 vandleg. 

• ’Grusgrav’ 

• Der skal etableres områder med sammenhørende balancebaner.  

• Snurreredskaber 

• Nødvendigt faldunderlag i gummibelægninger i naturfarver / grus eller 

 grønne nuancer. Gummibelægningerne skal bestå af flere farver mixet 

 sammen. 

• Hængekøjehave 

• Turplads med shelter og bålplads 

 

6.3 Skure i terræn ankomst og service  

• Cykelskur : Aflåseligt cykelskur med plads til institutionens turvogne. 

• Halvtag, cykelparkering personale/ besøgende, med plads til i alt 20 

 cykler 

• Renovationsskur der placeres med let adgang fra produktionskøkken, 

 samt med hensigtsmæssig placering i forhold til afhentning af affald. 

• Redskabsskur med let adgang til legearealer og grønne arealer. 

 Anvendes også som voksenværksted. 

6.4 Skure i terræn legeplads 

• Legepladsskure; Det etableres 3 mindre skure i nærtilknytning til 

 legepladserne, hvoraf det ene er til udeværksted. 

 Aflåselige skuer til legeredskaber, herunder mooncars. Skures vægge 

 bør indgå i legepladsen med tavle, bænk eller insekthotel eller lign. 

• Bålhus/ udeværksted, indgår som en del af legepladsen.  

• Der ønskes etableret 1 shelter i børnehaveområdet og et i 

vuggestueområdet. Indgår som en del af legepladsen. 

6.5 Hegn 

• Hegning rundt om grunden sker med åbent panelhegn i højde 1,8m. 

• Der etableres 2 stk. låger med lås og højtsiddende håndtag. Højde 180, 

 bredde 110 cm. Låger placeret iht tegning. 

• Der etableres 1 stk. dobbelt låge bredde 3 m, låge med lås, højde 1,8m 

 Panelhegn.  

 Denne låge placeres mod syd med adgang fra parkeringsplads, til 

 anvendelse for driften. 

• Internt ønskes der en ikke dominerende adskillelse af vuggestue og 

 børnehaves friarealer. Løses med et lavt pilefletshegn på højde 100cm. 

 Hegnet beplantes med slyngplanter og frugtbuske. 

 

 



 

BYGGEPROGRAM - NYT BØRNEHUS I ÅRSLEV 
 

 

Side 63 af 63 

 

6.6 Belysning 

• Ankomstplads og parkeringsplads belyses med parkarmaturer der sikrer 

ansigtsgenkendelse ved færdsel på arealet.  

• Ved hovedindgang placeres master med flere spots. 

• Det sikres at der er belysning i de bygningsnære områder på 

legepladsen så man kan orientere sig samt at det ikke er helt mørkt at 

se ud. Men egentlig belysning af legepladsen ønskes ikke. 

• Lys i alle skure. 

 

6.7 Beplantning 

• Ved forpladsen placeres et ’god-dag træ’ på legeøen. 

• Eksisterende beplantning bevares vides muligt omfang. 

• Der placeres karakterfulde træer ved ankomstpladsen. Træer der 

markerer sig med forårsblomstring og smukt efterårsløv. 

• Beplantningen ved forplads og parkeringsplads:  

• Eksisterende nåletræsplantning langs Polymeren fjernes og der plantes 

ny karakterskabende beplantning. Der anvendes hjemmehørende 

arter. På forpladsen står træer i grus, ellers er det plantning med buske 

med overstandere. 

• Der planlægges således den store ægte kastanje midt på grunden kan 

bevares. Træet opstammes så der kommer mere lys ind under kronen. 

Der skal foretages grave prøver der kortlægger omfang af rødder ved 

placering af bygningen.  

• Generelt skal alle store træer bevares og det skal sikres at der ikke køres 

under rodzonerne. Ved placering af legeudstyr skal der tages hensyn til 

træernes rødder, således de ikke beskadiges. 

• Temaet med frugthaven bygges der videre på og der plantes nye 

frugttræer og frugtbuske på grunden, samt stedvis bunddække med 

skovjordbær. 

• Nye plantninger indtænkes som aktiv del af legepladsen som legekrat 

med små stier og junglesti. 

• Græsarealer: For at beskytte træernes stammer må der ikke klippes 

græs tæt på træernes stammer, i stedet udformes arealerne med 

uklippede øer af græs og urter rundt om træer på græsarealerne.  

• Der arbejdes med rumskabende elementer af dobbeltrækker af hassel, 

syren og pileplantninger. 

• Herudover suppleres med mindre træer og frugtbuske. 

• Området afskærmes med en skærmende frodig plantning af robuste 

buske og træer. Alle hjemmehørende. 

• Beplantning må ikke være giftig. 

 

 


