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Rettelsesblad nr. 1:  

Udbud af totalrådgiverydelsen, Ny daginstitution i Årslev  

       

 
 
Alle  
 
Spørgsmål: 

Rådgivers ydelser: 

5.4 afsnit: 

Bygherre bedes kapitalisere denne ydelse, for at tilbudsgivere har samme 

udgangspunkt ved tilbudsgivning? 
Svar: 

Pkt. 5.4 i kontrakten fastholdes 
 
 
 
Spørgsmål: 

Ansvar: 

Afsnit 13.1: 

Af bestemmelsen fremgår, at konventionalbod også gælder for enhedspriser. 

Ordregiver bedes redegøre for, hvad formålet med bestemmelsen er.  

Eftersom enhedsprisen jo netop har været konkurrenceudsat, så ser rådgiver 

alene bestemmelsen som et spørgsmål om, om rådgiver overskrider budget,  

og dette er allerede reguleret af omprojekteringsklausulen. 
Svar: 

Pkt. 13.1 fastholdes 
 
 
Spørgsmål: 

Forsikring: 

Afsnit 14.3:  

Rådgiver kan fremlægge et forsikringscertifikat, er det tilstrækkeligt? 
Svar: 

Ja, det vil være tilstrækkeligt 
 
 
 
Spørgsmål: 

Bilag : 

Kan rådgiver få adgang til disse bilag, som der henvises til i byggeprogrammet: 

Bilag 1 – Rumskema 

Bilag 2 – Overslagsbudget 

Bilag 3 - DGNB Evalueringsmatrix 

Bilag 4 - Landskabsplan 
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Svar: 

Ja, bilag 1, 3, 4 fremsendes med dette rettelsesblad.  
Bilag 2, kan findes i byggeprogrammet på side 28. Der skal bemærkes at arbejder 
med DGNB-certificering er fratrukket håndværkerudgifter i alt, hvorfor den 
økonomiske ramme er fastsat til kr. 18.200.000 
 
 
 
Spørgsmål: 

Begrænsning af tilbudsmaterialet:  

Vil man overveje at udvide det, så det samlede præsentations- og reference-

materiale må fylde 6 sider. 
Svar/ændring: 

Ja, det samlede præsentations- og reference-materiale må nu max. fylde 6 stk. 
A4-sider.  
 
 
 
Spørgsmål vedr. DGNB 

 

Spørgsmål: 

Har Bygherre fastsat en dato for præ-certificering?  
Svar: 

Der er ikke fastlagt en egentlig dato for præcertificeringen, da det vil være op til 

det vindende team, og deres projekteringstidsplan. 

Normalt ligger præcertificeringen mellem myndighedsprojekt og hovedprojekt. 

 

DK-GBC viser i nedenstående illustration hvornår præcertificeringen normalt 

ligger: 
 
 

 
 
 
Spørgsmål: 

Stiller Bygherre et styringsværktøj til rådighed ift. DGNB-processen (eks.v. 
Frame)?  
Svar: 

Nej, bygherre stiller ikke 3. partsplatform til rådighed som f.eks. FRAME 
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Spørgsmål: 

Har Bygherre krav/ønsker ift. Proces-kvaliteten PRO jf. den samlede 
evalueringsmatrix?  
Svar:  

I den medsendte evalueringsmatrix er projektet indledningsvist screenet og 
derudfra pointgivet. I matrixen fremgår det også hvilken score der forventes 
opnået (Se evt. også kommentarerne til de enkelte kriterier under PLAN) i 
evalueringsmatrixen.  
 
 
Spørgsmål: 

Ønsker Bygherre en DGNB Guld-certificering uden en Commissioning-proces hvis 
muligt?  
Svar: 

Nej  
 
Spørgsmål: 

Kræver Bygherre en Commissioning-proces?  
Svar: 

Nej  
 
 
Præciseringer: 

Det er totalrådgiver der skal varetage den fulde DGNB certificering 
(Auditorrollen), herunder også under udførelsen. 
Det er desuden totalrådgiver der skal tilmelde projektet ved DK-GBC, samt 
gennemføre en ny screening ud fra det reviderede projekt, og indsende til 
præcertificering ved DK-GBC. 
Alle udgifter til DGNB ydelser i.h.t. ovenstående og krav i det øvrige 
udbudsmateriale skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
Bygherre afholder certificeringsgebyr fra DK-GBC. 
 
Det er totalrådgivers ansvar at sikre byggeriet kan DGNB certificeres til Guld, samt 
sikre at der undervejs tages højde for alle funktionelle krav, samt at sikre DGNB 
krav indgår i design, projektering og udførelse.  
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